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LEY N° 8270 – ANEXO I 
 

EXPTE. N° 1235-PEAS- 67 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

1. OBJETIVO 
 

La presente documentación corresponde al proyecto denominado “RENOVACION COLECTOR 
CLOACAL CALLE ESTRADA Y LATERAL SUR R.N.Nº7” cuyo principal objetivo es reemplazar el 
colector deteriorado en el tramo indicado en los planos, conservar la traza actual e instalar en su 
lugar una tubería de PVC con sección equivalente. 
 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
Las obras consisten en la renovación de 50 m del Colector Cloacal Secundario de Hº Aº 

DN 600mm que se encuentras deteriorado y obstruido. La obra se ubica en la intersección de 
calle Estrada con Lateral Sur de Ruta Nacional Nº 7 (R.N.Nº7), distrito Las Cañas, Departamento 
de Guaymallén, provincia de Mendoza. 

 
Se ha previsto utilizar tubería de PVC CLOACAL JE DN 630 mm, la que será provista por 
AYSAM en una longitud aproximada de 50 m a instalar mayormente por calzada de Asfalto. La 
tapada del colector existente varía entre 2.20 m y 2.80 m. 
 
Se ha previsto construir una boca de registro sobre el colector existente a fin de volcar los líquidos 
provenientes del bypass y que funcione como empalme o transición entre la nueva tubería y la 
existente. La ubicación final de la misma deberá definirse en el lugar previa ejecución de los 
sondeos correspondientes.  
 
La tubería de PVC, los Manguito de Empotramientos, los Marco y Tapa de Boca de Registro 
serán suministrada por AYSAM y retirados por el Contratista en los Almacenes del EºPº Alto 
Godoy ubicado en el Parque General San Martin. El resto de los materiales necesarios para las 
obras objeto de la presente licitación serán provistos por la Contratista. 
 
Este tipo de obra se denomina según AYSAM como OBRA HÚMEDA, debiendo la Contratista 
efectuar las previsiones respectivas al efecto de poder ejecutar las obras con las instalaciones en 
servicio. 
 
La obra consta con dos equipos de bombeo o by-pass: uno provisto por AYSAM a instalarse sobre 
el colector de HºAº DN 600mm y otros a cargo de la Contratista para derivar los efluentes 
provenientes de las redes terciarias de la zona. Los by-pass deberán estar constituidos por 
bombas, mangueras, vejigas o tapón hermetizado, tuberías de impulsión, tableros o grupo 
electrógeno y cualquier otro equipo necesarias que permita derivar los líquidos cloacales y 
garantizar de esta manera los trabajos de renovación objeto de la presente licitación. 
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Es responsabilidad de la Contratista su vigilancia y mantenimiento durante el lapso que duren las 
obras. 
 
El proyecto contempla también la ejecución de una boca de registro que permita alojar la o las 
bomba de bypass si fuese necesario. De ser así, la Inspección será la encargada de definir las 
características y el lugar de emplazamiento para la misma.  

 
Las obras deberán desarrollarse sin excepción desde aguas abajo hacia aguas arriba de manera 
de habilitar parcialmente las instalaciones inmediatamente, y así minimizar el impacto que este 
tipo de obras produce sobre su entorno inmediato. 

 
Las obras previstas cuentan con un presupuesto oficial de $ 833.508,02 pesos con IVA incluido 
y un plazo de obra de 30 días corridos, desde la firma del ACTA de INICIO DE OBRA. 
 

3. OTRAS CONSIDERACIONES DE IMPORTANCIA: 
• Deberá preverse la circulación tanto vehicular como peatonal durante el plazo de ejecución 

de los trabajos, en particular de los vecinos que se vean afectados por las obras,  como así 
también los elementos de seguridad necesarios para este tipo de obras (de acuerdo a lo 
indicado en Plan de Seguridad aprobado). 
 

• No existe posibilidad de realizar la obra con la suspensión temporaria de algún servicio, 
por lo cual el Contratista deberá ajustar su plan y metodología de trabajo teniendo en 
cuenta estos condicionantes al momento de elaborar su oferta. 
 

• La Contratista será responsable de la señalización diurna y nocturna según se establece 
en Plan de Seguridad de AYSAM y en el plan específico de las obras del presente pliego.  
 

• La Contratista deberá gestionar ante las autoridades correspondientes los permisos que la 
obra requiera. Deberá obtener además los permisos de disposición de escombros, suelo 
sobrante y/o contaminado debidamente rubricado por autoridad competente. 
 

• Los trabajos de excavación, instalación de cañería y colocación de relleno de primera 
etapa se deben realizar utilizando, sin excepción, entibado continuo o semi-continuo 
dependiendo de la característica del terreno y la estabilidad de la excavación. 
 

• En planos de anteproyecto se indican las instalaciones existentes de AYSAM al momento 
de realizarse el mismo. De igual manera deberán tomarse los recaudos necesarios al 
efecto de evitar dañar las mismas y cumplir en todo momento las indicaciones que cada 
prestador establezca. No existe posibilidad de realizar la obra con la suspensión 
temporaria de algún servicio, por lo cual el Contratista deberá ajustar su plan  y 
metodología de trabajo teniendo en cuenta estos condicionantes. 



 

 

 

 
CROQUIS DE UBICACIÓN 

  

GERENCIA INGENIERIA 
Dpto. Estudios y Proyectos 

PROYECTO N°1235 
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- Tubería de PVC JE 
Cloacal DN 315  mm 

- Extensión de 115 m 
- Pob. Equivalente 

Beneficiada: 10.000 hab. 
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LEY N° 8270 – ANEXO I 

 

EXPTE. N° 1012-PEAS-67 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

1.1. Objeto 
Este Pliego tiene por objeto establecer las condiciones bajo las cuales el Oferente deberá elaborar la 
propuesta y el Contratista ejecutar los trabajos para la ejecución de las obras detalladas en los planos 
de anteproyecto que complementan el presente pliego de especificaciones particulares.  
Integran esta documentación los planos de anteproyecto, planos tipo y los que indican la disposición y 
características de las obras objeto de esta Licitación. 

1.2. Responsabilidad del Contratista 
Las obras deberán funcionar de acuerdo con los fines para los cuales fueron proyectados: 
“Conducción de efluentes cloacales en los tramos descriptos en planos de anteproyecto y memoria 
descriptiva”.  
 
Se presenta la particularidad que las obras serán ejecutadas sobre la traza de instalaciones existentes 
en operación, por lo que deberá el oferente al momento de elaborar su propuesta, considerar todas las 
particularidades, equipos y cuidados especiales que requieren esta tipología de trabajos, calificados 
como OBRA HÚMEDA según AYSAM. 
 
El Contratista será responsable por la interpretación de la totalidad del proyecto, así como de los 
planos y especificaciones de la documentación del llamado a Licitación, para la adecuada provisión de 
los suministros y ejecución de las obras e instalaciones y su correcto funcionamiento. 
 
Dentro del monto del contrato se entenderá, además, que estará incluido cualquier trabajo, material o 
servicio que, sin tener partida expresa en la "Planilla de Cotización" estando o no expresamente 
indicado en los planos o en otra documentación contractual sea necesario ejecutar o proveer para 
dejar la obra totalmente concluida y para que funcione de acuerdo con su fin. 
 
El mantenimiento de estructuras o instalaciones existentes que puedan ser afectadas directa o 
indirectamente por la obra, correrá por cuenta exclusiva del Contratista, así también como la 
reparación y/o reconstrucción de las que fueran afectadas por las mismas labores, las que tendrán 
idénticas o superiores características que las originales dañadas. 
 
También se entenderá que dentro del importe del contrato, se encontrarán incluidos todos los gastos 
que demanden al Contratista la ejecución de los estudios necesarios, confección de planos de 
Proyecto, Detalle y conforme a obra, cálculos estructurales, planillas, memorias técnicas, ensayos, y 
toda otra documentación que sea requerida por la Inspección de Obra. 
 
Las obras civiles incluyen la provisión, montaje, instalación y puesta en funcionamiento de todos los 
materiales y equipos que figuran en los planos respectivos y que se describen en el presente Pliego. 
Las mismas se ejecutarán de acuerdo a lo indicado en dichos documentos. 
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El Contratista no podrá iniciar ningún trabajo, especialmente aquellos que se desarrollen en la vía 
pública, sin haber obtenido las autorizaciones correspondientes de las Autoridades competentes, 
cuyas constancias deberán ser acreditadas ante la Inspección de Obra. 
 
El Contratista deberá prever recintos adecuados para guardar los materiales y equipos hasta el 
momento de ser utilizados y será el único responsable por el adecuado mantenimiento y seguridad de 
los mismos. En caso de que ellos sufrieren algún tipo de alteración, daño, hurto o robo el Contratista 
deberá reponerlos y los costos que demanden dichas reposiciones no darán lugar a reconocimiento 
alguno de pagos adicionales por parte del Comitente. 
 
Debido al impacto de este tipo de trabajos en el área de influencia directa de las obras, la Contratista 
deberá prever la normal circulación vehicular y peatonal del entorno durante el desarrollo de los 
trabajos. En el caso de existir interferencia con algún domicilio, la Contratista deberá disponer de un 
lugar con la vigilancia correspondiente para el cuidado y guardado de vehículos de los usuarios que se 
ven afectados por las obras durante el plazo que se vean imposibilitados de acceder a sus viviendas. 
 
Los gastos derivados de estas acciones deberán considerarse por la Contratista dentro de los Gastos 
Generales de la obra. 

1.3. Gestión de Permisos, servidumbres y aforos 
El Contratista será el responsable de gestionar todos los permisos necesarios para la ejecución 
integral de la obra objeto de la presente Licitación. 
 
En el caso particular de la tramitación de servidumbres, coordinará con el Comitente la modalidad de 
ejecución de la misma (tramitación conjunta) al efecto de cumplimentar la normativa en vigencia 
(declaración de utilidad pública, tramitaciones, etc.). 
 
Previo al inicio de las obras, el Contratista deberá remitir a la Inspección un informe sobre las 
gestiones realizadas, copias de planos de las afectaciones, autorizaciones de los titulares de los 
inmuebles certificadas por escribano público, copia de las certificaciones emitidas por los organismos 
cuyas instalaciones interfieran con la obra de acuerdo a normativa en vigencia, para que esta los envíe 
a Agua y Saneamiento Mendoza para su aprobación. 
 
El Comitente asumirá el costo total que demande la constitución de las servidumbres y/o 
expropiaciones derivadas de las gestiones realizadas,  como también la gestión notarial para inscribir 
las mismas en el Registro de la Propiedad Raíz a favor de la Provincia de Mendoza, en coordinación 
con el Comitente y/o Agua y Saneamiento Mendoza como mandataria de la misma. 
 
Los costos derivados de la gestión de permisos, certificaciones y aforos correrán por cuenta  y cargo 
del Contratista.  

1.4. Conocimiento de los antecedentes necesarios para construir la obra 
Con anterioridad a formular su oferta, el oferente, a su exclusivo cargo, deberá inspeccionar y evaluar 
los estudios y verificaciones de estructura de geotécnica del terreno en que se implantará la misma, 
incluyendo el suelo y el subsuelo, posición y fluctuación de la napa freática y subterránea si fuera 
necesario, obstáculos sobre nivel y subterráneos, estabilidad de taludes, etc. Debiendo tomar 
conocimiento de las informaciones necesarias para la correcta ejecución de la obra, de las 
condiciones climáticas zonales, tales como lluvias, vientos, régimen de los cauces naturales y 
artificiales, tipo de suelo y todos los datos que puedan influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo 
y/o en su duración. También deberá verificar todo antecedente o información que le permita efectuar 
acciones de mitigación de los impactos ambientales que se generen durante la construcción de las 
obras, tales como destino del agua de pruebas hidráulicas, correcta aislación de napas superiores, 
etc.; y en particular cumplir y hacer cumplir las acciones y recomendaciones que se indiquen en la DIA 
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del proyecto emitida por Ministerio de Tierras, Ambiente y Recursos Naturales de la Provincia de 
Mendoza. 
 
No se admitirá, en consecuencia, reclamo posterior de ninguna naturaleza, basado en falta absoluta  o 
parcial de informaciones, ni aducir a su favor la carencia de datos en el proyecto y/o documentación de 
la obra. 

1.5. Normas 
Son parte integrante de este Pliego todas las Normas Argentinas (IRAM, CIRSOC, Reglamento de 
Instalaciones Eléctricas, etc.) y las Leyes, sus Decretos Reglamentarios y modificaciones vigentes 
durante la ejecución de las Obras, relacionadas directa o indirectamente con las mismas. 
 
Se aceptará la utilización de normas internacionales publicadas por instituciones de reconocido 
prestigio, en tanto y en cuanto no se obtengan de las mismas, requerimientos menores que los 
especificados en las Normas Argentinas. 
 
El Oferente deberá indicar en su oferta las normas adoptadas y en los casos especificados en este 
Pliego adjuntar copia de las mismas. 

1.6. Comunicaciones, entrega de documentación e inspección de la obra. 
Toda comunicación y/o entrega de documentación técnica, legal y administrativa vinculada 
directamente a la obra en cuestión que desee realizar la Contratista, será canalizada exclusivamente a 
través de la Inspección de Obra designada por el Comitente. 
 
Las respuestas a las presentaciones realizadas, si correspondieran, se canalizarán también a través 
de la Inspección de Obra, tomándose como válidas y comunicadas cuando sean recepcionadas por 
este medio. 
 
Las comunicaciones con motivo de los pedidos de aprobación de cambios en el proyecto, supervisión 
del proyecto y ejecución de las instalaciones electromecánicas, y cualquier otro tema especificado por 
este Pliego, se mantendrán a través de libros de Órdenes de Servicio y Órdenes de Pedido. Dichos 
libros deberán habilitarse en forma conjunta con la Inspección de la Obra. 
 
AYSAM S.A será la encargada de efectuar la Inspección de la obra, haciéndose responsable por las 
comunicaciones con el Contratista, control de Avance de Obra, Multas, Medición, Confección de 
Certificados de obra y el  pago de los mismos.  
 

1.7. Longitud de apertura de Zanjas 
Las obras deberán ejecutarse sin que esto perjudique a los frentistas y demás personas que transitan 
por la zona de obras. 
 
La zona máxima de afectación podrá ser definida por el Municipio, la Secretaría de Medio Ambiente 
y/o cualquier otro ente que tenga injerencia en la zona donde se ejecutarán las obras. 
 
AYSAM fija las siguientes extensiones máximas en función de las restricciones que los servicios que 
opera requieren: 
 

• Apertura de zanja sin instalación de tubería: 120 metros. 
• Tramos con tubería instalada con relleno de 1° o 2° etapa en ejecución: 120 m. 
• Tramo en proceso de ejecución de pavimentos: 120 metros. 
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El Plan de trabajo de la Contratista deberá prever que en ningún caso y bajo ninguna circunstancia se 
podrá afectar una longitud superior a los 360 metros, motivo por el cual la Inspección no autorizará la 
apertura de zanja hasta tanto no se haya iniciado la ejecución del pavimento de la etapa anterior. 
 
En el caso particular que la Contratista proponga más de un frente de obra, se aplicarán estas 
restricciones para cada uno de estos frentes, pero la extensión máxima afectada no podrá exceder los 
450 metros sin excepción. 
 
Tanto estas restricciones como las que pudiera imponer el Municipio deberán ser consideradas al 
momento de efectuar la Oferta, no admitiéndose reclamos posteriores por parte de la Contratista al 
momento de iniciar las obras por este concepto. 
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2. PROVISION DE MATERIALES 

2.1. Consideraciones Generales 
 
AYSAM será responsable de la provisión de todos los materiales necesarios para la obra, tuberías, 
accesorios de renovación, Marco y Tapa de boca de registro. 
 
El Contratista no podrá, bajo ningún concepto, hacer el acopio de materiales en la vía pública o en 
lugares no autorizados. Los mismos deberán ser depositados en el propio obrador y procederse al 
traslado a la obra de acuerdo con el avance previsto en el Plan de Trabajos. 
 
El Contratista será el encargado de la tramitación de los permisos para utilizar como depósito de 
materiales terrenos privados o de propiedad fiscal, y será por su cuenta el pago de arrendamiento si 
fuere del caso. 
 
El traslado de los materiales se efectuará por medio de vehículos apropiados y el Contratista cuidará el 
cumplimiento de las reglamentaciones municipales, provinciales o nacionales vigentes y será 
responsable de cualquier infracción, daño o perjuicio que se origine durante el transporte. 
 

2.2. Materiales Provistos por AYSAM 
 
AYSAM proveerá la tubería de PVC JE DN 630 mm a utilizar en la obra, incluyendo manguitos de 
empotramientos y marco y tapa de boca de registro. 
 
Este material deberá ser retirado por la Contratista del depósito de AYSAM ubicado en el Parque 
General San Martin, labrando la Inspección el acta respectiva y a partir de la firma de la misma la 
custodia de dichos materiales correrá por cuenta y cargo de la Contratista.  
 
La Inspección deberá verificar el estado de los materiales que suministre la Contratista y de cada 
partida que se verifique en obra, se elaborará un Acta de Inspección,  en la que se hará constar en 
detalle, la cantidad y el estado de los materiales, acta que deberán firmar de conformidad el 
Contratista y la Inspección de Obra. 
 
El Contratista tiene la responsabilidad de la custodia de los materiales provistos estando obligado a 
resguardarlos y mantenerlos en perfectas condiciones para su utilización.  
 
En caso de rotura o desperfecto causado sobre alguno de los elemento, el Contratista deberá 
reponerlo a la brevedad, siendo único responsable por las demoras del plazo de obra y/o multas que 
pudieran ser aplicadas por esa situación. 
 

2.3. Materiales Alternativos 
 
El proyecto de las diversas conducciones, tal como puede apreciarse en los Planos de Licitación y en 
la Planilla de Cotización, se ha efectuado utilizando determinado tipo de caños. No obstante, el 
Oferente podrá cotizar como alternativa a las cañerías indicadas, otras variantes con materiales 
diferentes, en aquellos casos especificados en este Pliego. En caso de proponer alternativas deberá 
indicar claramente el cambio de material, las características del mismo y cumplir con lo especificado 
en el artículo “Alternativas del Proyecto” del presente Pliego. 
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AYSAM se reserva el derecho de aceptar el cambio propuesto sin que esto implique mayores costos 
y/o extensiones de plazo de ejecución de las obras. 
 
Una vez presentada la o las alternativas con dichos materiales, no podrá cambiarlos salvo autorización 
escrita de la Inspección. 
 
Las cañerías propuestas como alternativa deberán cumplir con las siguientes condiciones: 

• Certificado de conformidad de calidad, por partida, expedido por el IRAM: Deberán cumplir los 
requisitos de las Normas IRAM correspondientes o de normas internacionales conocidas que 
garanticen una calidad superior o similar. En todos los casos el Oferente deberá indicar las 
normas adoptadas e incluirlas, traducidas al español, en su Oferta. 

• Las cañerías tendrán junta elástica, salvo en aquellos lugares donde los planos especifiquen lo 
contrario. 

• Las características de las cañerías, sus juntas y piezas especiales se ajustarán a lo 
establecido en estas Especificaciones Técnicas.  

 
La propuesta de alternativa incluirá una memoria técnica y descriptiva donde se incluyan como 
mínimo, los siguientes puntos: 

• Cálculos hidráulicos que demuestren que los diámetros internos y los materiales de la cañería, 
con iguales pendientes ó pérdidas de carga, permitirán conducir un caudal igual o mayor que 
los del Proyecto Oficial. 

• El Contratista deberá presentar al Director Técnico, para su aprobación, el cálculo estructural 
de las cañerías a ser colocadas en la obra. 

• Características de los distintos caños ofertados, a saber: diámetro, clase, marca, fabricante, 
longitud, tipo de junta, y todo otro dato que permita evaluar el material propuesto, presentadas 
en forma de planilla. 

• Planos corregidos, a partir de los planos de Licitación, en función de las nuevas características 
de los materiales propuestos, debiendo respetarse los criterios de diseño fijados en el Proyecto 
Oficial. 

• El Contratista entregará a la Inspección un juego de copias de las normas que utilice y la 
traducción al castellano cuando corresponda.  

• La Inspección definirá los ensayos de recepción a efectuarse en cada partida en función del 
material elegido. 

• Todos los tubos deberán ser identificados en fábrica con los datos siguientes: marca, diámetro 
nominal, clase, espesor, fecha y lote o número individual de fabricación. 
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3. EXCAVACION DE ZANJAS 

3.1. Consideraciones Generales 
No se impondrán restricciones a los métodos constructivos que emplee el Contratista siempre cuando 
se de cumplimiento a lo requerido en las presentes Especificaciones Técnicas y/o lo estipulado en 
Normas ASTM F 1668 “Standard Guide for Construction Procedures for Buried Plastic Pipe”. 
 

3.2. Definiciones: 

A los efectos de uniformar los términos empleados en el presente pliego se resumen los mismos en la 
siguiente figura: 
 
Esquema de zanja para instalación de tuberías – Definiciones 

 

3.2.1. Excavaciones Exploratorias 

El Contratista deberá proteger, relocalizar o remover todas las interferencias ajenas que encuentre 
durante la ejecución de sus trabajos. Estas operaciones deberán ser coordinadas y aprobadas por el 
Propietario o responsable de la instalación. La documentación de dicha aprobación deberá ser 
presentada a la Inspección de Obras para su verificación. 
 
El Contratista deberá determinar la localización y profundidad de las redes e instalaciones 
identificadas durante la ejecución de los sondeos. Esa información será volcada a los planos de 
replanteo en escala (1:250) o la que sea requerida para una clara interpretación de la información 
vertida en planos. 
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Con esta tarea el Contratista no deberá interrumpir la prestación de los servicios provistos por tales 
instalaciones, como tampoco alterará las condiciones en que se encuentran las mismas antes de las 
excavaciones exploratorias. 
 
En caso que se encuentre una instalación no identificada durante la construcción, el Contratista 
deberá notificar a la Inspección de Obras verbalmente y por escrito en forma inmediata para recibir 
instrucciones al respecto. 
 
El Contratista realizará sondeos para verificar y comprobar las ubicaciones reales y el tamaño de las 
instalaciones existentes y las condiciones subterráneas de la obra a construirse. Los resultados de 
dichos sondeos deberán estar disponibles para la Inspección, con una anticipación mínima de 10 días 
previos al inicio de cualquier excavación o construcción que se efectúe, para evitar posibles demoras 
en el avance de la Obra. 
 
Además de los sondeos indicados por la Inspección, el Contratista podrá optar por efectuar los 
sondeos adicionales que considere necesarios. 
 
Si como resultado de la observación en los sondeos se determinara que los diámetros de las redes 
involucradas, no se corresponden con los indicados en los planos el Contratista deberá informar a la 
brevedad a la Inspección para que indique las acciones a seguir. 
 
El Contratista deberá informar a la Inspección de Obras y a los prestadores de servicios en el caso de 
que cualquier servicio público resulte dañado durante las operaciones de sondeo, efectuando la 
reparación inmediata, a costa de la Contratista. 
 

3.3. Excavación de zanjas para instalación de cañerías  

3.3.1. Descripción general 

Las presentes especificaciones son aplicables a la excavación de zanjas para todas las cañerías. 
 
La excavación de zanjas para la instalación de cañerías comprende la ejecución a costo y cargo de la 
Contratista de los siguientes trabajos: relevamiento de instalaciones existentes, el replanteo y la 
nivelación geométrica del terreno a lo largo de las trazas de los conductos; rotura pavimento si los 
hubiera; excavación del suelo; los enmaderamientos, entibaciones, apuntalamientos y tablestacados 
que requiera la zanja para mantenerla estable; la eliminación del agua freática y de la lluvia mediante 
depresiones, drenajes y bombeos o cualquier otro procedimiento que garantice el mantenimiento de la 
zanja libre de agua durante el tiempo necesario para la instalación y pruebas hidráulicas de las 
cañerías; el mantenimiento del libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia o de otro origen; 
los gastos que originen todas las medidas de seguridad necesarias para minimizar los riesgos que 
puedan ocasionar, así como las medidas de seguridad a adoptar para evitar accidentes a personas, 
equipos y estructuras; el transporte, descarga y esparcimiento del material sobrante, que no pueda 
utilizarse en otro lugar de la obra hasta lugares autorizados; la prestación de enseres, equipos y 
maquinarias  y todos aquellos materiales y trabajos que sin estar explícitamente indicados en este 
Pliego sean necesarios para la correcta ejecución de las excavaciones. 

3.3.2. Trabajos Previos a la Excavación 

El Contratista, antes de iniciar las excavaciones u otros trabajos deberá gestionar ante los organismos 
que correspondan (Reparticiones Públicas o Privadas), los permisos necesarios para la realización de 
la obra, estando a su cargo el pago de los respectivos derechos o aranceles. 
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La ubicación planimétrica del eje de la traza de las cañerías está definida en planos y en terreno dado 
que la renovación deberá ser ejecutada por traza de tuberías existentes y en operación. Si al momento 
del replanteo surgiera la necesidad de modificar la ubicación del eje de la traza, la propuesta será 
puesta a consideración del Jefe de Proyecto designado por AYSAMSA para su aprobación escrita. 
 
Una vez aprobada por escrito la ubicación definitiva del eje de las trazas, se procederá a efectuar la 
limpieza del terreno y el emparejamiento del micro relieve, así como también la eliminación de  
arbustos y toda vegetación, que a juicio de la Inspección, y contando con los permisos municipales 
requeridos para tal caso, puedan invadir la zona de trabajo, la cual indicará el destino final del material 
orgánico. El ancho de limpieza será definido por la Inspección de Obra. 
 
La Inspección y el Contratista procederán a la medición lineal con cinta métrica, estaqueo, 
amojonamiento y levantamiento del terreno en correspondencia con los ejes de las tuberías, con la 
densidad que la Inspección ordene, apoyándose en las estacas y en los mojones instalados por el 
Contratista como puntos de paso.  
 
Este perfil longitudinal se comparará con el que figure en los planos de la Licitación y permitirá aportar 
cualquier modificación que juzgue necesaria la Inspección. En tal caso, la Inspección de Obra 
solicitará al Jefe de Proyecto de Agua y Saneamiento Mendoza la aprobación y ejecución de las 
modificaciones necesarias, tales como cambios de las pendientes de los conductos a instalar, 
modificaciones de las tapadas, corrimientos, anulación o incremento de piezas, etc. La Inspección 
devolverá al Contratista los planos modificados debidamente rubricados por el Jefe de Proyecto de la 
Empresa Agua y Saneamiento Mendoza S.A., los que reemplazarán a los planos de la Licitación. 
 
Los gastos derivados de los trabajos topográficos anteriormente indicados se consideran incluidos en 
los ítems de la Planilla de Cotización y no dará lugar a reclamo alguno de pago adicional ante el 
Comitente. 
 
Para ejecutar la excavación de cualquier zanja, el Contratista deberá previamente contar con la 
autorización escrita de la Inspección. 

3.3.3. Medios y Sistemas de Trabajos a Emplear para la Ejecución de las Excavaciones 

No se impondrán restricciones al Contratista en lo que respecta a medios y sistemas de trabajo a 
emplear para ejecutar las excavaciones, pero ellos deberán ajustarse a las características del terreno y 
demás circunstancias locales. Como única excepción  se presenta la rotura de pavimentos, sean estos 
de Hº o asfalto, los cuales deberán ejecutarse con aserrado mecánico. 
 
El Contratista será el único responsable de cualquier daño, desperfecto o perjuicio directo o indirecto, 
sea ocasionado a personas, animales, a las obras mismas, o a edificaciones e instalaciones próximas, 
derivado del empleo de sistemas de trabajos inadecuados o de falta de previsión de su parte, 
comprometiéndose a indemnizar y/o mantener indemne al Comitente y/o AYSAM por toda 
consecuencia derivada de los mismos. 
 
La Inspección podrá exigir al Contratista, cuando así lo estime conveniente, la justificación del empleo 
de determinados sistemas o medios de trabajo o la presentación de los cálculos de resistencia de los 
enmaderamientos, entibaciones y tablestacados, a fin de tomar la intervención correspondiente, sin 
que ello exima al Contratista de su responsabilidad, ni le otorgue derecho a reclamos de pagos 
adicionales. 
 
Las diferentes operaciones de excavación deberán hacerse conforme a un programa establecido con 
anticipación por el Contratista y aprobado por la Inspección. 
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3.3.4. Entibamiento 

El entibamiento considerado en esta obra corresponde a un sistema CONTINUO. El Contratista 
cuando efectúe los estudios de suelos solicitados en las presentes especificaciones podrá, previa 
elaboración de memoria de cálculo correspondiente, proponer un sistema de entibamiento diferente 
bajo su exclusiva responsabilidad y en concordancia a lo cotizado en el acto Licitatorio. 
 
En el Plan de Seguridad deberá incluirse y justificarse técnicamente la modalidad de ejecución de 
estas tareas, dando cumplimiento a lo establecido en los artículos 142 al 166 del Decreto N° 911/96 y 
resoluciones en vigencia de la Secretaría de Riesgo del Trabajo.- 
 
El tipo de entibado a utilizar dependerá de los ensayos de suelo a realizar, no admitiéndose obras sin 
ninguna clase de entibado o el empleo de taludes como medida de protección cuando la profundidad 
sea igual o superior a 1.20m dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución S.R.T 503/14.  
 
El costo de entibamiento deberá ser considerado por la Contratista dentro del Ítem excavaciones. 

3.3.5. Perfil Longitudinal de las Excavaciones 

El fondo de las excavaciones tendrá la profundidad necesaria para permitir la correcta instalación de 
las cañerías, de acuerdo con lo indicado en los planos de anteproyecto (fondo de zanja igual a tapada 
+ diámetro exterior de la cañería + cama de asiento). 
 
La tolerancia en diferencias en las pendientes comparadas con lo indicado en Planos de Proyecto o 
Replanteo (según corresponda) no deberán reducir la capacidad de conducción prevista en el proyecto 
para el tramo en cuestión no más de un  5%. Caso contrario la Contratista deberá enviar propuestas 
alternativas de resolución (por ejemplo aumento de diámetro de la conducción) a la Inspección de 
obra, quien remitirá los cambios para ser aprobados por el Jefe de Proyecto designado por AYSAM 
SA. 
 
Los controles de las cotas de fondo de la zanja se realizarán en puntos separados como máximo 30 
m. 
 
Cuando en las zonas de las bocas de registro, cámaras u otras estructuras surjan suelos del tipo limo 
arcilloso de alta plasticidad se sustituirá el terreno hasta la cota inferior de la losa de fondo. En dicho 
caso, se excavará hasta una profundidad de una vez el ancho menor de la cámara por debajo de la 
cota inferior de la losa de fondo o hasta el techo de roca si apareciera antes. 
 
Toda excavación de cualquier tipo efectuada en exceso por el Contratista con cualquier propósito o 
razón, exceptuando las ordenadas o autorizadas por la Inspección, y sean debidas o no a fallas del 
Contratista, será a expensas del Contratista. 

3.3.6. Transporte de Material de Excavación - Sobrantes 

Deberá tenerse en cuenta posibles desplazamientos del material resultante de la excavación cuando 
las condiciones de la traza no permitan el acopio a lo largo de la misma. Deberá preverse también, el 
transporte del sobrante de excavación hacia depósitos autorizados para este tipo de actividades bajo 
su exclusiva responsabilidad. El Contratista deberá entregar copia de las autorizaciones 
correspondientes a la Inspección de la Obra. Todos los gastos que dichas tareas demanden deberán 
ser incluías en el precio del costo unitario del ítem “Excavación de Zanja”. 

3.3.7. Traza de la Colectora 

La traza indicada en Planos está definida en función de las instalaciones existentes en el área de 
trabajo y en función de la documentación técnica disponible al momento de ejecutar el proyecto. 
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Como las obras a ejecutar se consideran del tipo Húmeda, la Contratista deberá prever la provisión, 
Instalación y Mantenimiento del By Pass de cloaca requerido para este tipo de instalaciones en un 
todo acuerdo a lo indicado en el apartado correspondiente de las presentes ETP. 
 
El Contratista deberá disponer los escombros en depósitos autorizados, la copia de dicha autorización 
será remitida a la Inspección de la Obra sin excepción. 
 

3.4. Eliminación de agua de las excavaciones. Depresión de las napas. Bombeo y drenaje 
Las cañerías se colocarán en las excavaciones en fondo de zanja seco, debiendo el Contratista 
adoptar todas las precauciones y ejecutar todos los trabajos para cumplir esta exigencia, por su 
exclusiva cuenta y riesgo.  
 
Las mismas restricciones se aplican para la ejecución de las bocas de registro, es decir, serán 
hormigonadas con la excavación con el fondo seco. 
 
Para la defensa contra avenidas de aguas superficiales se construirán zanjas de guardia, ataguías, 
tajamares o terraplenes, si ello cabe, en la forma que proponga el Contratista y apruebe la Inspección. 
Queda entendido que el costo de todos estos trabajos, provisión de materiales y equipamiento que al 
mismo fin se precisarán, se consideran incluidos en los precios que se contraten para las 
excavaciones. 
 
El Contratista al adoptar el método para mantener en seco las excavaciones, deberá eliminar toda 
posibilidad de daños, desperfectos y perjuicios directos o indirectos a instalaciones próximas de todos 
los cuales será único responsable. 
 
A tal efecto, los Oferentes deberán efectuar todos los estudios previos que consideren necesarios para 
poder determinar el costo de las obras.  
 
El Comitente no admitirá ninguna clase de pedidos de reconocimiento de mayores costos, por las 
dificultades de trabajo que pudieran presentarse con motivo de los altos niveles de la napa freática, 
aunque estos niveles difieran de los considerados por los Oferentes, conforme a cualquiera de las 
fuentes de datos citadas por el mismo. 
 
Tal eventualidad deberá ser prevista por los Oferentes al formular su precio por depresión de napa, 
que deberá incluir los trabajos descritos en el presente punto. 
 
El Contratista deberá distinguir en Planilla de Cotización el costo de excavación con y sin  presencia 
de napa freática a los efectos de poder certificar la misma al momento de ejecutar las obras en un todo 
acuerdo lo establecido en el presente pliego y los anexos respectivo. 

3.5. Forma de medición y de pago 
La medición se efectuará por metro cúbico de excavación a entera satisfacción de la  Inspección de 
Obra, a los precios unitarios establecidos en las Planillas de Cotización. 
 
El cómputo será ejecutado a sección teórica definida por los anchos indicados, para cada diámetro de 
tubería a instalar,  en plano Tipo de AYSAM y la profundidad de excavación que surja de los planos 
definitivos del proyecto o plano de replanteo según corresponda.  
 
Correrán por cuenta y cargo del Contratista el volumen adicional de suelo que surja durante la etapa 
de obra, debiendo este evaluar al momento de ejecutar la Oferta los sobre anchos que puedan 
aparecer como consecuencia de las características del terreno y/o la metodología de ejecución que 
sea utilizada. 
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4. ACARREO Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS. 

4.1. Descripción general 
El acarreo y colocación de cañería incluye la preparación de la cama de asiento, la ubicación en zanja 
de la cañería, ejecución de juntas, instalación de ramales, corte, pasaje del tapón, prueba hidráulica y 
toda eventualidad para su normal funcionamiento.  
 
La conexión a boca de registro y/o estructuras de Hº Aº se efectuará mediante un mango de 
empotramiento; de diámetro adecuado con aro de goma para tomar el caño, todos estos materiales 
serán provistos por la AYSAM. 

4.2. Traza de la cañería – Infraestructura sanitaria en paralelo 
Se deberá respetar la traza definida en los planos de proyectos, no permitiéndose ningún tipo de 
modificación sin la previa autorización por parte de la Gerencia de Ingeniería de AYSAMSA. 
 
Debe respetarse una distancia mínima entre redes distribuidoras, acueductos y redes colectoras de 
1.50 metros en horizontal, y de 0.50 metros en vertical entre red de (agua – acueducto) y colectora 
cloacal (siempre previendo la instalación de la red colectora cloacal por debajo de las instalaciones de 
agua potable). Las distancias indicadas se consideran entre caras externas de cañería. 

4.3. Inalterabilidad de la Sección de Colectoras 
Terminada la colocación de cada tramo de cañería colectora, entendiéndose por ello la distancia  entre 
dos bocas de registro, se realizará la prueba de inalterabilidad de la Sección de la Colectora, es decir, 
la  determinación de deformaciones anulares y longitudinales (“pandeos”). El método de medición 
será, dependiendo de la disponibilidad de Agua y Saneamiento Mendoza S.A., como mínimo uno de 
los siguientes métodos: 
 

• Método de pasaje de tapón: la Contratista será responsable de pasar un tapón de madera dura 
en toda la longitud del tramo entre Bocas de Registro  y se rechazarán las cañerías que no 
permitan su pasaje, debiendo la empresa Contratista reparar el tramo hasta que el tapón pase 
sin inconvenientes, no reconociéndose pago adicional de ninguna clase por estos trabajos. 
El tapón tendrá un diámetro menor en un 5% al diámetro interior de la cañería a probar, su 
largo será igual al diámetro de la misma y se pasará con la cañería tapada con el relleno de 
primera etapa. 
Cuando el diámetro de la colectora lo permita, siempre y cuando se de cumplimiento a lo 
requerido en el plan de Seguridad aprobado de la obra, se podrán verificar las deformaciones 
por medición directa de personal especializado que ingrese en la colectora. Estas mediciones 
deberán ejecutarse en conjunto con la Inspección de la obra. 
 

• Video scanner para medición de deformaciones mediante el empleo de sensores infrarrojos 
adicionados a Cámara de Inspección por TV a desarrollar por parte de AYSAM. 

 
La deformación anular admisible será inferior al 5% del DN de la tubería, siempre y cuando el 
fabricante asegure la estanqueidad de la Junta elástica.  
 
La deformación longitudinal (“pandeos”) admisibles resultará inferior a 10mm, caso contrario deberá 
reemplazarse el tramo a cargo y costo del Contratista. 
 
El gasto que demande el cumplimiento de las citadas medidas de control de instalación se considera 
incluido en los precios  indicados en la Planilla de Cotización para “Acarreo y colocación de Cañería”. 
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La Inspección por TV de las tuberías será desarrollada por personal especializado de Agua y 
Saneamiento Mendoza S.A., los gastos por prestación de equipos de apoyo correrán por cuenta y 
cargo de la Empresa Contratista. 
 
Si los datos no son concluyentes la Inspección de la obra o el Jefe del Servicio de AYSAMSA podrán 
solicitar nuevamente la ejecución de ambas pruebas, sin que esto derive en reclamos de mayores 
costos por parte de la Contratista. 

4.4. Pruebas Hidráulica para Cañerías de Desagüe Cloacal a Gravedad 
El Contratista deberá efectuar las pruebas hidráulicas en las cañerías de desagüe cloacal  que se 
instalan en “paralelo” o en obras denominadas “en seco”. 
 
En el caso de ser realizada la prueba deberá cumplimentar las siguientes instancias: 
 

• Una vez terminada la colocación de la cañería entre dos bocas de registro o cámaras (o tramo 
parcial que requiera habilitación inmediata por parte de la Inspección de la Obra), con todas las 
juntas ejecutadas de acuerdo con las especificaciones respectivas y después de efectuada la 
prueba del pasaje del tapón, se procederá a efectuar las pruebas hidráulicas del tramo. 

 
• El Contratista deberá informar a la Inspección, con suficiente antelación, cuando realizará 

dichas pruebas y no podrá ejecutarlas sin la presencia de la Inspección de AYSAM SA. 
 

• Una vez instaladas las cañerías, serán sometidas a la presión hidráulica de prueba, 
equivalente a una columna de agua de altura no menor de dos (2) metros en cualquier punto 
del tramo sometido a prueba. Si se detecta presencia de napa la presión de prueba será la 
resultante del nivel medio de la napa freática + los dos metros de columna de agua indicados 
anteriormente.  

 
No se permitirá la ejecución de pruebas hidráulicas sin estar construidas las bocas de registro y 
cámaras correspondientes a los tramos a ensayar. La Inspección podrá disponer  la repetición de las 
pruebas, estando la cañería parcial o totalmente tapada, en caso que la misma no cumpla con las 
disposiciones de las presentes especificaciones. 
 
La totalidad de las cañerías serán sometidas a las siguientes inspecciones y pruebas, repitiéndose las 
veces que sean necesarias hasta alcanzar un resultado satisfactorio: 
 

1) Inspección ocular de la cañería seca en zanja seca. 
 

2) Cumplidas satisfactoriamente la prueba anterior, se procederá a realizar la prueba 
hidráulica a zanja abierta, cuya duración mínima será de veinticuatro horas, verificándose 
“cero” pérdidas a presión constante y una vez estabilizada la misma. Se entiende por 
prueba a zanja abierta a la realizada con las cañerías ligeramente tapadas  con el material 
de relleno de primera etapa (0,30 m por sobre el extradós de la cañería), pero dejando la 
totalidad de las juntas sin cubrir y sin relleno lateral. La merma de agua debido a las 
pérdidas no deberá medirse por ascenso del nivel en el dispositivo, sino por la cantidad de 
agua que sea necesaria agregar para mantener el nivel constante durante los lapsos 
indicados.  
 

3) A continuación se procederá a nivelar la tubería, determinándose las cotas de las entradas 
de la misma en su acometida a las bocas de registro y demás cámaras. El Contratista 
deberá proceder a rectificar los niveles incorrectos, en cuyo caso deberán ser nuevamente 
satisfechas las pruebas 2) a 3), inclusive. 
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El costo de estos trabajos deberá estar incluidos en el Ítem “Acarreo y Colocación…” de Planilla de 
Propuesta o Cotización. 

4.5. Forma de medición y pago  
La medición se efectuará por  unidad de longitud (metro) de cañería colocada entre tramos completos 
(dos bocas de registro o unidad funcional considerada por la Inspección de la Obra) y una vez que el 
mismo haya superado las pruebas de pasaje de tapón y prueba hidráulica. 
 
El Ítem deberá considerar los gastos derivados por la provisión de materiales, equipos, mano de obra y 
enseres requeridos para dar fiel cumplimiento a la totalidad de las tareas descriptas en el presente 
apartado. 
 
La liquidación se ejecutará a los precios unitarios establecidos en el Ítem “Acarreo y Colocación” de 
Planilla de Propuesta. 
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5. RELLENO Y COMPACTACIÓN 

5.1. Relleno de zanja 1° Etapa para cañería  
La cañería debe colocarse sobre un lecho de asiento de suelo seleccionado de idéntica característica 
que el relleno de primera, de por lo menos 0,10 m de altura. Una vez colocado el caño se procederá a 
rellenar la zanja. El material de relleno por sobre la cama de asiento y hasta una altura de 0,30 m por 
encima de la generatriz superior de la cañería (extradós), constituye el relleno de primera propiamente 
dicho. 
 
A medida que se coloquen las cañerías, se ejecutarán los rellenos a mano del mismo material que la 
cama de apoyo y serán compactados hasta una altura de por lo menos 30 cm por encima del extradós 
de la cañería. 
 
Las juntas quedarán al descubierto hasta la realización de las pruebas hidráulicas. Inmediatamente 
después que la Inspección preste su conformidad con las pruebas, se rellenarán las juntas a mano, 
siguiendo las mismas prescripciones que los anteriores rellenos, hasta alcanzar una altura mínima de 
0,30 m a lo largo de toda la zanja por sobre la generatriz superior y exterior de las cañerías. 
 
El relleno se ejecutará a mano de manera que las cargas de tierra a uno y otro lado estén siempre 
equilibradas y en capas sucesivas de no más de 20 cm, bien apisonadas para asegurar el perfecto 
asiento de la cañería, de manera de obtener una densidad correspondiente al 90 % del ensayo  
Proctor Standart (A.A.S.H.O.  T - 99) y se admitirá para la humedad una tolerancia en más o en menos 
del 3 por ciento.   
 
Este trabajo así como el asiento de la cañería se realizarán según lo establecido en el presente pliego 
y de acuerdo a la normativa de instalación de cada tipo de caño en particular. 
 
La cama de asiento y el relleno hasta los 30 cm por encima del extradós del caño, ejecutados ambos 
con el mismo material, constituyen el denominado relleno de primera etapa. El relleno de primera 
etapa, en zonas libres de napa freática, estará constituido por un agregado fino que pase como 
mínimo el tamiz IRAM 4.8 mm N° 4 y quede retenido en el tamiz IRAM 74 (N° 200). 
 
En las zonas donde exista Napa Freática, el suelo seleccionado deberá quedar dentro del siguiente 
rango de granulometría: 
 

Tamiz Porcentaje que 
pasa 

½” 100 % 

3/8” 90 – 100% 

N° 4 45 – 70% 

N° 10 30 – 50% 

N° 40 10 – 30% 

N° 200 0 - 10% 

 
 
Se destaca que a los efectos de este pliego el Oferente deberá cotizar el empleo de los materiales 
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descriptos en este apartado en Planilla de Cotización. En caso de proponer otro tipo de relleno deberá 
presentarlo como una variante técnica que AYSAM se reserva el derecho de aceptar o descartar sin 
que esto requiera reconocimientos de mayores costos y/o extensión de plazos de obra. 
 
Si el oferente opta por proponer otro tipo de rellenos, deberá adjuntar los estudios de suelos 
respectivos e indicar el método de control de densidades (normalizado) que empleará durante la 
ejecución de los trabajos para que sea considerado al momento de evaluar las ofertas. 
 
El método de trabajo a emplear lo propone el Contratista, pero el relleno siempre deberá ejecutarse en 
capas y con los controles de densidad requeridos en el presente pliego. 
 
En el caso de requerirse aplicaciones especiales se dará cumplimiento a lo establecido en normas 
ASTM D 2321 “Standard Practice for Underground Installation of Thermoplastic Pipe for Sewers an 
Other Gravity-Flow Applications” 
 
Como material de relleno deberán emplearse, sin excepción, materiales que puedan encuadrarse 
dentro de la norma  ASTM D 2487 “Standard Practice for Cassification of Soils for Engineering 
Purposes (USCS)” o norma IRAM N° 10.509 “Clasificación de Suelos para Propósitos Ingenieriles”. 
 

5.1.1. Certificación y Pago 

El cómputo será ejecutado a sección teórica considerando: los anchos establecidos en plano Tipo  de 
AYSAM SA y a la altura resultante de considerar el espesor de la cama de asiento teórico (0,10m) el 
Diámetro Nominal de la Conducción (DN) y los 0,30 m que conforman el citado relleno de 1° etapa.   
Para conducciones de DN>315 mm, se descontará el volumen ocupado por la tubería, considerando la 
longitud a computar y el Diámetro Nominal de la tubería. 
 
El pago se efectuará a los precios indicado para el Ítem “Relleno de 1° Etapa” de Planilla de Propuesta 
o Cotización. 
 

5.2. Relleno de zanja 2° etapa para cañería  
Luego de colocado el relleno de 1°, de acuerdo a lo expresado en el numeral anterior, se proseguirá 
con el relleno de la zanja (puede realizarse con máquina) en capas no mayores de 0,20 m utilizándose 
suelo seco, agregándose el agua mínima necesaria para obtener una compactación mínima (con el 
empleo de vibro compactadores adecuados) del 95 % referida al PROCTOR STANDARD AASHO T-
99, admitiéndose para la humedad una tolerancia en mas o en menos 3 % (tres por ciento). Para los 
últimos 50 cm de altura de relleno deberá obtenerse una compactación mínima del 98 % (o lo que 
requiera el Municipio o ente en cuya jurisdicción se efectúen las obras, el grado de compactación que 
resulte más restrictivo) referida al PROCTOR STANDARD AASHO T-99, si la calle cuenta con 
pavimento, sea este asfáltico u hormigón. Para las cañerías tendidas en cuerpos de terraplén se 
deberá respectar el grado de compactación recomendado para la ejecución del propio terraplén. 
 
Para los rellenos sobre los cuales deba construirse o reacondicionarse pavimentos, el Contratista 
deberá dar estricto cumplimiento a las disposiciones de los organismos competentes, en cuanto a 
materiales, compactación, humedad y métodos de trabajo. 
 
El material a utilizar para el relleno tendrá las condiciones óptimas de humedad y desmenuzamiento 
que permita la correcta ejecución de los trabajos. 
 
En las zonas con presencia de napa freática, el Contratista deberá prever la incorporación de material 
de aporte (estabilizado granular) en la ejecución del relleno de 2° etapa. Las proporciones dependerán 
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del tipo de suelo, pero deberán garantizarse la estabilidad del mismo y que el contenido de humedad 
no sobrepase los límites indicados en el presente pliego y anexos. 
 
En caso de no considerar la Inspección de Obra adecuado el material de las excavaciones para 
efectuar los rellenos, el contratista deberá prever el alejamiento de los suelos extraídos de la 
excavación como así también deberá prever los lugares de extracción de suelos convenientes y su 
correspondiente transporte hasta la obra para efectuar los rellenos. El precio de estos trabajos se 
considera incluido en los ítems de la planilla de cotización.  
 
Los suelos a utilizar deberán ser aprobados por la Inspección, debiendo estar libres de escombros y 
de piedras retenidas en tamiz de 4". 
 
Los materiales excedentes del relleno serán transportados hasta lugares autorizados bajo 
responsabilidad exclusiva de la Contratista. 
 
Con una tapada no superior a un metro y dentro del relleno de segunda, se colocará una malla de 
advertencia de PVC que incluya la leyenda de “CLOACA” y un hilo de metálico en toda su longitud. 
Hasta la recepción definitiva, el Contratista tendrá que emparejar las zanjas, tapadas y compactadas, 
que se hubieran hundido. 
 
En el caso de existir material sobrante deberá ser trasladado a depósitos debidamente autorizados, los 
gastos derivados del transporte y disposición final correrán por cuenta y cargo del Contratista y deberá 
presentar a la Inspección el certificado que autoriza la disposición del sobrante en el predio designado 
por el Municipio.  

5.2.1. Certificación y Pago 

El cómputo será ejecutado a sección teórica considerando el ancho indicado en plano tipo de AYSAM 
y la profundidad que resulte de la diferencia entre: altura total de excavación según plano de proyecto 
aprobado y altura de relleno de 1° etapa (asiento: 0,10 m + DN tubería + 0,30 m).  
 
En ninguna circunstancia la suma de los volúmenes considerados para relleno de 1° etapa y de 2° 
etapa podrá superar al volumen total de excavación considerado en el proyecto. 
 
La liquidación y pago se efectuará a los precios unitarios establecidos en Planilla de Propuesta en el 
Ítem “Relleno de 2° Etapa”. 
 

5.3. Ensayos de compactación a Efectuar en rellenos de 1° y Segunda Etapa 

Se requiere la realización de un mínimo de 2 ensayos de verificación de compactación por cada capa 
de 20 cm. de relleno colocado y cada 120 metros de separación máximo, tanto en el relleno de 1° 
como en el de 2° etapa. 

Será facultad de la Inspección la solicitud de ensayos adicionales si lo considera necesario, los que 
correrán por cuenta y cargo del Contratista sin derecho a reclamo adicional alguno. 

Los gastos derivados de estos estudios se consideran incluidos dentro de los Ítems Relleno de 
Primera y Segunda etapa. 

5.4. Forma de medición y de pago 
La medición del relleno de 1ra y 2da etapa se efectuará por metro cúbico de relleno a entera 
satisfacción de la  Inspección de Obra, a los precios unitarios establecidos en las Planillas de 
Cotización. 
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El cómputo será ejecutado a sección teórica establecida en plano Tipo de Agua y Saneamiento 
Mendoza SA y planos de proyecto.  
 
Correrán por cuenta y cargo del Contratista el relleno adicional de suelo que surja durante la etapa de 
obra, debiendo este evaluar al momento de ejecutar la Oferta los sobre anchos que puedan aparecer 
como consecuencia de las características del terreno y/o la metodología de ejecución que sea 
utilizada. 
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6. BOCAS DE REGISTRO 

6.1. Descripción General 
El presente ítem define el alcance de la ejecución de nuevas bocas, los empalmes y las tareas de 
refuncionalización que puedan requerirse en las bocas existentes según se ha indicado en planos. 
 
Se construirán con hormigón elaborado en planta (H-30) utilizando cemento tipo puzolánico y/o calidad 
adecuada dependiendo de la agresividad del terreno circundante desde el punto de vista químico; en 
un todo de acuerdo a estas ETP y a planos tipo de AYSAM. 
 
Deberán emplearse exclusivamente como encofrado, moldes metálicos, y la terminación del hormigón 
será tal que no requerirá revoque de ningún tipo. 
 
La totalidad de los cojinetes se ejecutarán de hormigón confeccionado con 300 Kg de cemento por 
m3, y posteriormente revocados convenientemente. 
 
Las restantes características no especificadas en este artículo y la arquitectura de las mismas deberán 
responder a lo indicado en plano tipo de Agua y Saneamiento Mendoza S.A. 
 
En el caso de nuevas bocas de registro o en el caso de las bocas reacondicionadas, se requerirá que 
los muros interiores y lado inferior de la losa superior serán pintadas con dos manos de epoxi 
bituminoso de las características indicadas en el presente pliego y anexos. 
 
Para garantizar las condiciones de aplicación se deberá limpiar, secar y posteriormente pintar el fuste 
de la cámara, antes de instalar la losa. Una vez colocada la losa, inmediatamente se deberá limpiar y 
pintar la cara inferior de la misma. 

6.2. Empalme a Bocas de Registro Existentes 
La ejecución de los empalmes, según los planos del proyecto respectivo, deberán serán programados 
con la intervención del Jefe de la Unidad Operativa de Agua y Saneamiento Mendoza que 
conjuntamente con la Inspección determinarán la fecha y horario más conveniente para ejecutar los 
trabajos, a fin de afectar lo menos posible a la prestación del servicio.  
 
Cualquiera sea el horario en que los mismos deban ejecutarse, no se reconocerá modificación alguna 
en los precios unitarios de las partidas involucradas ni en los plazos de obra. 
 
Para la ejecución de los empalmes, se deberá considerar la rotura del cuerpo de la boca de registro, la 
colocación de la cañería y manguito de empotramiento (provisto por AYSAM), el mortero en todo su 
perímetro, la adecuación del cojinete si correspondiese, las reparaciones necesarias y extracción de 
los materiales sobrantes. Los trabajos se realizarán en forma ininterrumpida hasta su finalización. 
 
Los costos derivados de la ejecución de estos trabajos, serán considerados en el ítem “Ejecución de 
Empalme a Boca de Registro Existente” de la Planilla de Cotización. 

6.3. Empalme a red existente 
En el caso particular de los empalmes a realizar sobre redes en operación se podrá optar por la 
metodología de trabajo indicado en el presente párrafo.  
 
Previo a ser ejecutadas estas tareas, deberá informarse a la Inspección con la debida antelación para 
que estudie cada caso en particular y será facultad del Jefe de la Unidad Operativa de Agua y 
Saneamiento Mendoza aprobar esta modalidad de trabajo, otorgando el permiso respectivo a la 
Inspección de la obra. 
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La instalación de la cañería en concordancia con las Bocas de Registro deberá ser pasante o 
continua, cada mango de empotramiento será reemplazado por un doble aro de goma (los que 
deberán cumplir con las mismas restricciones que los aros utilizados en las juntas de la cañería) a 
instalar en la parte externa de la cañería, sobre el eje del muro de hormigón para evitar el ingreso y/o 
egreso de líquidos por la interfase hormigón-caño.  
 
Una vez hormigonada la boca de registro y fijada la cañería, utilizando herramientas apropiadas, se 
procederá a cortar la media caña superior del caño pasante, una vez que se haya ejecutado el cojinete 
en el interior de la misma. 
 
Esta metodología de trabajo quedará sin efecto en el caso particular donde es necesario ejecutar 
saltos en Bocas de Registro. 
 
Los costos derivados de la ejecución de estos trabajos, serán considerados en los ítems 
correspondientes a Ejecución de bocas de registro de Planilla de Cotización. 

6.4. Reacondicionamiento de Bocas existentes 
Las bocas de registro existentes serán reacondicionadas, el alcance de los trabajos serán definidos 
por la Inspección de la obra en cada caso particular. 
 
Si las losas se ven afectadas (por ejemplo: degradación por acción de gases derivados de los 
efluentes) deberán reemplazarse por completo, aplicando la misma metodologías y detalles 
constructivos indicados en planos tipo y el presente pliego técnico. 
 
Si al observar las bocas de registro se observa que el fuste está dañado, deberá demolerse el mismo 
hasta el nivel del cojinete y reconstruir dichas bocas de registro. 
 
Si la Inspección considera que no es necesario reconstruir la misma deberá como mínimo efectuarse 
un estucado del fuste de la Boca de Registro de manera que las nuevas instalaciones se encuentren 
en un mismo estado de conservación. 
 
La Contratista instalará el By Pass requerido para poder ejecutar estas tareas en seco. 
 
El Oferente deberá evaluar el estado de las bocas de registro previo a elaborar su oferta, no se 
reconocerán mayores costos por imprevisiones o modificaciones del alcance de los trabajos durante la 
etapa de obra. 

6.5. Forma de Medición y Pago 
La medición se realizará por unidad totalmente terminada y aprobada por la Inspección. Se liquidará a 
los precios establecidos para los ítems correspondientes en la Planilla de Cotización: “Construcción de 
Nuevas Bocas de Registro” o “Ejecución de Empalme sobre Boca de Registro” sobre según 
corresponda.  
 
El precio unitario fijado en dicha Planilla incluye la excavación, relleno, compactación y retiro del suelo, 
provisión y acarreo de los materiales; construcción de las bocas de registro, con sus correspondientes 
cojinetes; acarreo y colocación del marco y tapa de hierro fundido; acarreo y colocación de los 
manguitos de empalme de las cañerías; el empalme de las cañerías correspondientes; y la reparación 
de las instalaciones existentes removidas como consecuencia de los trabajos efectuados. 
 
Este precio también incluye la prestación de equipos, enseres, maquinarias y otros elementos de 
trabajo, las pérdidas de material y medidas de seguridad a adoptar, y todo otro trabajo o provisión 
necesarias para su completa terminación y buen funcionamiento. 
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En el ítem “Reacondicionamiento de Bocas de Registro” la medición se realizara por unidad totalmente 
terminada y aprobada por la Inspección y se liquidara según la siguiente modalidad: 

• 35% del precio indicado en la planilla de cotización por reemplazo completo de boca de 
registro, reconstrucción del brocal, aplicación de epoxi bituminoso e instalación de 
marco y tapa de boca de registro. 

• 45% del precio indicado en la planilla de cotización por demolición hasta nivel de 
cojinete y reconstrucción de dicho fuste o 15% del precio indicado en la planilla de 
cotización si solo se requiere un estucado del fuste. En ambas situaciones deberá 
aplicarse epoxi bituminoso en la cara interna del fuste previa limpieza y secado de la 
superficie. 

• 20% del precio indicado en la planilla de cotización por demolición y reconstrucción del 
cojinete. 
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7. ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTOS 

7.1. Rotura y Reposición de Pavimentos 

7.1.1. Descripción General 

No se impondrán al a Contratista restricciones en cuanto a la modalidad de ejecución de los trabajos, 
no obstante ello en líneas generales deberá considerarse al momento de elaborar la oferta respectiva 
el desarrollo de los siguientes trabajos: 
 

• Solicitud de los permisos necesarios a los entes que correspondan: Municipalidad, Dirección 
Provincial de Vialidad, Dirección Nacional de Vialidad, Departamento General de Irrigación, 
Dirección de Hidráulica y/o ente que corresponda.  

• Revisión conjunta con la Inspección de la obra y el Municipio del estado de la calzada previo al 
inicio de los trabajos, debiendo la Contratista elaborar un registro fotográfico completo del 
estado general del pavimento y las inmediaciones del área de trabajo. 

• Rotura y disposición final de material resultante y escombros según normativa del Municipio 
donde se ejecuta la obra.  

• Reconstrucción de: 
o Cunetas de hormigón con cordón integrado, 
o Contrapisos y veredas si fueran afectadas por la obra de manera directa o indirecta. 
o Calzada de asfalto u Hormigón según corresponda. 

 
El ítem comprende la totalidad de los materiales, mano de obra y la prestación de enseres, equipos, 
maquinarias u otros elementos de trabajo necesarios para la correcta ejecución de dichos tareas; la 
conservación del pavimento reconstruido durante el plazo de garantía; el transporte del material 
sobrante y los gastos que originen las medidas de seguridad, así como del certificado de conformidad 
con la reparación realizada por parte de la autoridad pertinente. 
 
El Oferente consultará a autoridad competente el ancho de reposición a considerar en cada caso 
particular (Municipio, Vialidad, etc.) previo a ejecutar su oferta.  
 

7.1.2. Rotura de Pavimentos 

Los pavimentos sean estos de material asfáltico o de hormigón previo a su rotura deberán aserrarse, 
con una profundidad mínima de 5 cm. Posteriormente podrá utilizarse martillo neumático. 
 
Previo a iniciar el aserrado del pavimento se deberá gestionar ante el organismo jurisdiccional que 
corresponda los permisos de rotura necesarios. La gestión está a cargo de la Contratista. 
 
La rotura del pavimento deberá ser ejecutada en forma continua, no admitiéndose el sistema de 
roturas por ventanas. 
 
Los escombros generados deberán ser transportados y dispuestos en lugares especialmente 
autorizados para dicha disposición, debiendo la Contratista remitir copia del permiso a la Inspección de 
la Obra. 

7.1.3. Reparaciones de Pavimentos 

La reparación de calzadas de calles y avenidas comprende la ejecución de las siguientes tareas: 
 

• Reconstrucción de la carpeta de hormigón o asfalto, base y sub-base existentes. 
• Reconstrucción de la  rasante de las calles de tierra. 
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La calidad de los materiales a emplear y los controles de calidad de ejecución en obra, etc., serán 
definidos por la autoridad de aplicación Vialidad, Municipio. 
 
El espesor mínimo para reparación de calzadas, nunca será inferior al existente o el que determine la 
autoridad de aplicación, para lo cual deberá al momento de efectuar la oferta, realizarlas consultas 
respectivas al ente de aplicación donde se desarrollan los trabajos.  
 

7.1.4. Forma de Medición 

La medición se realizará por metro cuadrado totalmente terminado y aprobado por la Inspección y 
deberá contar con certificado de conformidad con la reparación realizada por parte de la autoridad 
pertinente.   
 
A los efectos de la certificación siempre  se consideran los anchos teóricos: ancho de zanja según 
Plano Tipo de AYSAM + 0,15 m. Los sobre anchos requeridos deberán incluirse a nivel de precios 
unitarios y/o en gastos generales de la obra. 
 
La Inspección de la obra tendrá la facultad de no certificar el ítem si no han sido retirados y 
debidamente dispuestos los escombros resultantes de la rotura de pavimentos o veredas. 
 

7.2. Consideraciones Generales para Bases y Sub bases en Calzadas 

7.2.1. Reposición Sub base y Base granular. 

La reposición de base y subbase granular de calzadas de calles y avenidas comprende la ejecución de 
las siguientes tareas: 
 

• Reposición del cajón estructural con material estabilizado en un espesor mínimo 0.30 m a nivel 
de pavimento y debidamente compactada para asegurar su estabilidad y resistencia para las 
cargas de tránsito de la zona donde se ejecutan las obras. Según Especificaciones Técnicas 
del organismo correspondiente (municipalidad o vialidad)  

 
La calidad de los materiales a emplear, serán definidos por la autoridad de aplicación Vialidad y/o 
Municipio. 
 

7.2.1.1. Forma de medición 

No existe Ítem específico los gastos derivados de estas tareas se incluyen en el Ítems respectivos de 
planilla de cotización de Propuesta.  
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8. BY PASS DE EFLUENTES – VIGILANCIA Y SEÑALIZACIÓN 

8.1. Descripción General 
 
Lo obra prevé la ejecución de dos by-pass:  

• Uno a cargo de AYSAM que permita derivar los líquidos cloacales provenientes del colector 
secundario de calle Estrada; 

• Otro bombeo a cargo de la Contratista, que permita derivar los líquidos cloacales provenientes 
de las redes terciarias. 

 
Los bypass deberán contar con bombas, mangueras, vejigas o tapón hermetizado,  tuberías de 
impulsión, tableros o grupo electrógeno y cualquier otro equipo necesario para derivar los líquidos 
cloacales y permitir los trabajos de renovación objeto de la presente licitación. 
 
Para ambos bombeo la Contratista será la responsable del mantenimiento, supervisión y vigilancia del 
Sistema. No obstante a esto la Contratista deberá contar con un equipo de bombeo adicional con 
capacidad similar a la instalada por AYSAM (sobre colector secundario), para hacer uso en caso de 
emergencias. 
 
Los bombeos deberán estar operativos durante la totalidad del tiempo que demanden la renovación de 
cada tramo, previendo el mantenimiento y vigilancia durante las 24 hs si el sistema lo requiere. 
 
Deberá disponer de un sistema de alarma y guardia, de manera que tanto la Inspección como el Jefe 
Operativo de AYSAM puedan comunicarse en el caso que se presentase alguna contingencia que 
requiera los accionamientos inmediatos de los By Pass instalados en obra. 
 
No está permitido el vertido de efluentes en la vía pública, en acequias o cauces, debiendo la 
Contratista prever los medios necesarios y de contingencia para evitar el derrame de líquidos crudos 
fuera de la red colectora de la zona de obras. 
 

8.2. Forma de Medición y Pago 
El costo derivado de las tareas y provisiones descriptas deberá estar incluido en el precio establecido 
en las Planillas de Cotización. 
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9. ESTRUCTURAS DE HORMIGON 
Este capítulo se refiere a las especificaciones técnicas que se tendrán en cuenta para los estudios, 
proyectos, normas y ensayos de aplicación de las estructuras de hormigón como así también su 
construcción y forma de medición y pago. 

9.1. Proyecto estructural 
El Contratista deberá explicitar y especificar el método constructivo a emplear. Las dimensiones, 
cuantías y formas constructivas definidas en los planos y documentos son definitivas y por lo tanto no 
se requerirá cálculo estructural. 
 
Las estructuras cuya armadura o disposición sea indicativa deberán realizar el cálculo estructural por 
su cuenta y cargo del Contratista. Se procederá de igual modo en todas aquellas estructuras que sean 
propuestas por el Contratista o surjan durante la etapa de ejecución de la obra. 
 
La Contratista deberá respetar los planos tipos y cuantías indicadas en planos. 
 
El Contratista también deberá ejecutar los planos de detalles, planillas de armado y el plan de 
hormigonado (etapas constructivas), ubicación de juntas, etc., y someterlo a la aprobación escrita de la 
Inspección de AYSAM S.A. 
 
Los espesores indicados en planos de proyecto deben ser considerados como mínimos, no 
podrán ser reducidos a pesar que el cálculo estructural así lo establezca, dado que están 
condicionados por razones de durabilidad al medio agresivo en el cual están inmersas las bocas de 
registro. 
 
El diámetro mínimo de la armadura a colocar será de 10mm o la armadura mínima que establezcan las 
normas CIRSOC 201 en vigencia sin excepción, recubrimiento de  la armadura 4 cm. 
 
El costo que demande estas presentaciones se considera incluido proporcionalmente en los distintos 
ítems de la Planilla de Cotización y no dará lugar a reclamo de pago adicional alguno ante el 
Comitente. 

9.2. Protección de las estructuras de Hormigón simple y armado 
Todas las estructuras de hormigón simple o armado deberán ser protegidas con dos manos de epoxi 
bituminoso tipo POXITAR AR de SIKA o similar.  
 
En el caso particular de las bocas de registro deberán ser protegidas en todo el interior de las mismas 
incluida la cara inferior de la losa superior. 
 
El Contratista deberá aplicar dicha protección con la cámara seca, es decir una vez concluido el 
curado y la exudación completa del agua libre en la estructura. Deberá respetar los tiempos de secado 
entre mano y mano de la pintura epoxi. 
 
Los costos derivados de estas tareas deberán incluirse dentro del ítem “Ejecución de Bocas de 
registro”. 

9.3. Consistencia del Hormigón 
La Inspección hará ejecutar ensayos de consistencia en el número e intervalos que se determinan en 
los Anexos del presente pliego. 
 
En todas aquellas estructuras de hormigón armado en contacto con líquido será obligatorio  el 
agregado de superfluidificante según lo indicado en el presente Pliego.  



 PROYECTO N° 1235   

RENOVACIÓN COLECTOR SECUNDARIO  
CALLE ESTRADA Y LATERAL SUR R.N.Nº7 
GUAYMALLEN - MENDOZA 

 

ARCHIVO: #1235 ETP CLOACA_V01  
GERENCIA DE INGENIERIA – DEPTO. ESTUDIOS Y PROYECTOS  - 29 - 
 

  

 
Si bien no se imponen restricciones en la modalidad de trabajo y la tecnología a emplear, es posible 
lograr la impermeabilidad deseada utilizando  hormigones de baja relación agua/ cemento (<0.45), 
asentamiento máximo sin aditivo 4-5 cm.  
 
Posteriormente, previo al colado del hormigón y en presencia de la Inspección de la obra, deberá 
adicionarse aditivo superfluidificante tipo VISCOCRETE de SIKA o similar, en las dosis recomendadas 
por el fabricante.  
 
El asentamiento máximo, luego de incorporarse el aditivo no deberá superar los 15 cm si es posible 
ejecutar la prueba del cono o en su defecto que no se produzca segregación de áridos si esta prueba 
no fuera posible. 
 
La Contratista podrá proponer otra modalidad de trabajo, sujeto a probación por parte de Agua y 
Saneamiento Mendoza SA,  pero deberá cumplirse sin excepción con el asentamiento máximo 
indicado una vez incorporado el aditivo. 
 
El Contratista someterá a la Inspección, con anticipación suficiente al momento de iniciación de la 
construcción de las estructuras, los valores de asentamiento de los distintos tipos de hormigones a 
emplear en la obra. Dichos valores no podrán superar a los establecidos en el Reglamento CIRSOC 
201 y Anexos y a lo dispuesto en el presente Pliego. 

9.4. Estanqueidad de las estructuras 
Toda Nueva estructura de hormigón destinadas a contener líquidos, serán sometidas a pruebas 
hidráulicas para verificar su estanqueidad luego de transcurrido el plazo establecido en el CIRSOC 
para el fraguado y secado completo del hormigón. El costo de estas pruebas, así como el de los 
equipos y/o instalaciones que éstas demanden, estarán  a cargo del Contratista y se prorratearán en 
los precios de los ítems correspondientes. 
 
La verificación se efectuará con agua, provista por el Contratista, llenando las estructuras hasta el 
nivel máximo de operación.  
 
Los tiempos y metodología a emplear deberán ajustarse a las normas CIRSOC en vigencia sin 
excepción. 
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10. DOCUMENTACION, ESTUDIOS Y ENSAYOS A REALIZAR POR EL CONTRATISTA 

10.1. Documentación a Presentar 
Previo a la Orden de inicio de Obra, sin perjuicio de lo establecido en Condiciones Generales de 
Contratación, la Contratista deberá presentar para su aprobación por parte de la Inspección que 
designe AYSAMSA, la siguiente documentación: 
  

• Plano de Replanteo según escalas establecidas en las presentes ETP. 
• Plan de higiene y seguridad 
• Plan de Trabajo y Cronograma de ejecución detallado de la obra 
• Constancia de pólizas, seguros, aforos documentación legal requerida contractualmente. 
• Autorizaciones para desvío de tránsito, rotura de pavimentos, ocupación de vía pública y 

cualquier otra requerida en el transcurso de la obra. 
 
La Inspección deberá expedirse sobre la documentación dentro de los cinco (5) días corridos. Si 
existiese alguna observación la Contratista deberá salvar las observaciones en un plazo máximo de 
cinco (5) días corridos, período a partir del cual correrán las multas establecidas en Pliego de Bases y 
Condiciones Generales de AYSAM. 

10.2. Relevamiento Topográfico  
Previo al inicio de las obras, la Contratista deberá materializar en terreno cada 250metros 
aproximadamente puntos fijos de referencia, de tal modo que facilite el replanteo, control de la obra y 
la ejecución de los Planos Conforme a Obra. Para la ejecución de estos trabajos, deberá utilizarse el 
instrumental adecuado para este tipo de obra. 
 
Los puntos fijos deberán volcarse en los planos de replanteo a presentar por la Contratista a los 
efectos de que todas las partes trabajen con la misma información base. 
 
Para la determinación de la coordenada “z”, se requiere una precisión de 10 mm como tolerancia 
máxima. El relevamiento completo deberá entregarse geo referenciado en coordenadas “x, y, z” según 
documentación lo que indique la Inspección a los efectos de poder incorporar toda la información en el 
sistema de información geográfico de AYSAM. 

10.3. Planos Conforme a Obra Ejecutada 
Dentro de los quince (15) días corridos de impartida la orden de iniciación de los trabajos, el 
Contratista presentará, para aprobación de la Inspección de Obra, los planos de replanteo de la obra. 
De no ser posible contar con los planos aprobados de toda la obra en el momento de labrarse el Acta 
de Replanteo, podrá el Contratista fraccionar la presentación de manera tal de asegurar que en la 
oportunidad se disponga, como mínimo, de plano de replanteo aprobado que permita ejecución de 
trabajos; debiendo completar la entrega en un plazo máximo de diez (10) días corridos desde la fecha 
del Acta de Replanteo.  
 
Dentro de los quince (15) días corridos de impartida la orden de iniciación de los trabajos, el 
Contratista presentará, para aprobación de la Inspección de Obra, los estudios complementarios con 
el alcance indicado en las presentes especificaciones Técnicas. 
 
Si la documentación presentada resultara  observada por la Inspección de Obra, la Contratista deberá 
salvar las mismas en un plazo máximo de diez (10) días corridos. 
 
La elaboración de los estudios complementarios no exime a la Contratista del cumplimiento de los 
plazos de obra establecidos.  
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Los planos de Replanteo deberán ser remitidos por la Inspección de la obra a la empresa Agua y 
Saneamiento Mendoza S.A., quien aprobará los mismos. El Contratista deberá presentar como mínimo 
tres copias impresas y una copia en formato digital a la Inspección de la Obra, quien los remitirá a 
Agua y Saneamiento Mendoza para la revisión y aprobación final de los respectivos planos.  
 
El Plano de replanteo deberá contar como mínimo con la siguiente información: 

(i) Puntos Fijos de referencia para control de obra, con las respectivas cotas en las 
coordenadas x,y,z.- 

(ii) Traza de las obras a ejecutar objeto del presente Pliego. 
(iii) Ubicación de interferencias y servicios que se pueden afectar por la ejecución de las obras 

(si el Contratista no ha ejecutado los sondeos, inicialmente se consignará la información 
aportada por las empresas prestadoras de los servicios, en la versión final se volcará la 
información relevada en terreno). 

(iv) Áreas y tipo de pavimentos que se prevé afectar, cordones, banquinas, puentes 
vehiculares y peatonales, etc. 

 
Los planos se dibujarán con todas las medidas en el sistema métrico decimal y las leyendas en 
castellano. Los planos consignarán con toda exactitud la planialtimetría de los conductos, la ubicación, 
plantas, elevaciones y cortes de las obras civiles. 
 
Se incluirán planos de detalles, de fundaciones, de estructuras de hormigón armado con sus 
armaduras, etc., de tal  manera que quede constancia con la mayor exactitud posible de las obras 
ejecutadas con todos sus detalles. 
 
Las escalas, símbolos, etc. de los planos serán las que fije la Inspección en cada caso, en su defecto, 
las que se indican en la Norma IRAM correspondiente. 
 
El Contratista entregará a la Inspección DOS (2) copias en papel blanco, y copias de los archivos 
editables de CAD en AutoCAD Versión 2010, de los planos conforme a obra ejecutada. Adjuntar en 
soporte electrónico dos copias de los archivos Word y/o planillas Excel generados.  
 
Una de las copias electrónicas y en papel de la mencionada documentación será entregada como 
Conforme a Obra, para que sea archivado en el departamento que administra el Sistema de 
Información Geográfico de AYSAMSA. 
 
No se acordará la Recepción Provisional de las obras hasta que el Contratista haya entregado la 
totalidad de los planos conforme a obra ejecutada y éstos hayan sido aprobados por la Inspección y el 
Comitente, quien hará constar la aprobación mediante firma del funcionario responsable, en la carátula 
de los planos originales. 
 
El Contratista deberá presentar como mínimo la siguiente documentación: Planimetría General (esc: 
1:1000); Planos de detalle (esc: 1:500-1:250); y Monografías de puntos fijos, balizamiento de bocas de 
registro, cámaras de acceso y estructuras especiales en (esc.1:50). 
 

10.4. Certificación y Pago 
Los costos derivados de la ejecución de estas tareas deberán estar incluidos en el precio especificado 
en la planilla de cotización. 
 
El ítem incluye la provisión total de mano de obra, equipos y tareas de campo relacionadas con la 
ejecución de Permisos, Aforos, Planos de Proyecto, Replanteo y Planos Conforme a Obra según 
normas AYSAM y las presentes ETP. 
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11. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

11.1. General 
Todas las provisiones, obras, trabajos, etc., aun no indicados en los planos y documentos del contrato 
que sean necesarios para que la obra responda a su fin, deberán ser previstos por el Contratista y se 
entenderán incluidas dentro del precio del contrato. 
 
La mano de obra, energía eléctrica, equipos, repuestos, anclajes, juntas y todo otro tipo de insumos, 
aunque no se encuentren explícitamente definidos en el presente Pliego, que sean requeridos para las 
pruebas hidráulicas de las cañerías, las estructuras y las de funcionamiento de bombas y válvulas a 
emplazar en obra, se considerarán incluidos en los gastos generales del Contratista, no admitiéndose 
reclamo de ninguna especie como consecuencia de la extensión de las pruebas y/o ampliaciones de 
tiempo que fueran necesarias debidas a los resultados que se alcancen. 
 
En caso de requerirse ensayos o verificaciones fuera del ámbito de las obras las erogaciones 
requeridas por el traslado del personal de la Inspección serán a cargo del Contratista. 

11.2. Pruebas de Funcionamiento 
Una vez terminadas las obras y comprobada su correcta ejecución por la Inspección, se procederá a 
las pruebas de funcionamiento. 
 
Estas pruebas deberán ser posteriores a las pruebas hidráulicas de estanqueidad de estructuras y 
cañerías y estarán destinadas, fundamentalmente, a verificar los aspectos funcionales y operativos del 
sistema. 
 
Se realizará en primer lugar una prueba de funcionamiento hidráulico y una vez aprobada ésta, se 
procederá a los ensayos de verificación de datos garantizados de las partes que correspondan. 
 
En el caso de fallos y/o inconvenientes en el funcionamiento y operación de los mismos durante la 
realización de las pruebas, el Contratista deberá rectificar los mismos, y proponer a la Inspección de 
Obra la fecha para ejecución de una nueva prueba de funcionamiento. 

11.3. Recepción provisional 
Además de los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado a Licitación  
deberá cumplirse con la totalidad de las siguientes condiciones para acordar la recepción provisional: 
 

1. Obras terminadas de acuerdo a contrato y aprobadas por la Inspección. 
2.  Prueba de funcionamiento de las cañerías, equipos, bocas de Registro a satisfacción de la 

Inspección 
3. Planos conforme a obra, versión preliminar, memorias de cálculo aprobadas y copias 

entregadas a satisfacción de la Inspección. 
 
Las obras permanecerán en garantía por un período de 12 meses, período durante el cual la 
Contratista deberá responder por las falencias y/o fallas que se produzcan, con motivo de la mala 
ejecución de los trabajos o fallas de los materiales y equipos incorporados a la obra. 
 
En el caso que la Contratista no efectúe los trabajos necesarios para solucionar los inconvenientes 
registrados, Agua y Saneamiento Mendoza SA podrá reparar a su entera satisfacción, cuando las 
necesidades operativas así lo demanden. Los costos derivados de estos trabajos correrán por cuenta 
y cargo del Contratista. 
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11.4. Recepción definitiva 
Además de los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado a Licitación, 
deberá cumplirse con la totalidad de las siguientes condiciones para acordar la recepción definitiva: 
 

a) Planos conforme a obra, en versión definitiva, aprobados y copias entregadas a satisfacción de 
la Inspección;   

b) Certificado de conformidad con los trabajos realizados en la vía pública y/o por cruce de 
canales por parte de las autoridades pertinentes. 

Certificado de Recepción Definitiva por parte de Agua y Saneamiento Mendoza S.A. 
 



 PROYECTO N° 1235   

RENOVACIÓN COLECTOR SECUNDARIO  
CALLE ESTRADA Y LATERAL SUR R.N.Nº7 
GUAYMALLEN - MENDOZA 

 

ARCHIVO: #1235 ETP CLOACA_V01  
GERENCIA DE INGENIERIA – DEPTO. ESTUDIOS Y PROYECTOS  - 34 - 
 

  

12. CONSIDERACIONES COMPLEMENTARIAS 

12.1. Daños a Terceros 

El Contratista será único responsable de cualquier daño, desperfecto o perjuicio directo o indirecto 
ocasionado a personas y/o edificios o instalaciones derivados del sistema de trabajo o por falta de 
previsión que resultare de la ejecución de la obra. 

12.2. Refacciones de obra sin autorización 

El Contratista deberá abstenerse de hacer refacciones que oculten desperfectos producidos por 
cualquier circunstancia en las distintas estructuras de las obras, sin previo aviso o consentimiento, por 
escrito, de la Inspección.  

12.3. Horario de Trabajo 

El Contratista deberá proponer a la Inspección el horario de trabajo, respetando las indicaciones y 
ordenanzas municipales. Si eventualmente por razones de servicio, Agua y Saneamiento Mendoza o 
la Inspección de Obra solicitare la ejecución de algún trabajo nocturno, o en días sábados, domingo 
y/o feriados, el Contratista deberá ejecutarlo sin que ello derive en algún reclamo de tipo económico.  
Esto también es válido para la garantía de los trabajos, es decir si un trabajo efectuado fallara, deberá 
repararlo inmediatamente. 
El incumplimiento será penado con multas, además, si el representante designado por el  Contratista 
no fuera localizado o no se presentase de inmediato a realizar el trabajo, según su urgencia, podrá ser 
ejecutado por personal de Agua y Saneamiento Mendoza S.A.  
El costo de la reparación efectuada correrá por cuenta del Contratista, además de las multas 
correspondientes. La gestión necesaria para el cobro será realizada por el Comitente. 

12.4. Personal 

La vinculación contractual se establece sólo entre el Comitente y el Contratista de los servicios a 
prestar, por lo que Agua y Saneamiento Mendoza y/o el Comitente se desliga de toda responsabilidad 
en cuanto al cumplimiento de la Contratista de las obligaciones emergentes por la vigencia de normas 
de carácter previsional, laboral, social e impositivo, y lo dispuesto en los convenios laborales y 
cualquier otro derecho creado hasta la fecha de formalizarse el contrato con posterioridad a dicho 
acto. En consecuencia queda a exclusivo cargo del Contratista, toda clase de retribuciones, 
beneficios, seguro, transporte, alojamiento, cargas sociales, etc., que pudieran producirse. 
Todo el personal de la Contratista que esté afectado al servicio deberá estar vinculado con él, por 
contrato en relación de dependencia debiendo así declararla ante el Comitente. Además el Contratista 
también será responsable de los daños propios, a la obra y a terceros que se presenten durante el 
período de contratación, como así también de la integridad física de los operarios que se desempeñen 
en la obra por lo que deberá cubrirlos con un seguro contra accidentes de trabajo. Al fin de no 
contravenir las disposiciones laborales vigentes al horario de labor, el Contratista deberá prever y 
llevar a cabo los reemplazos del personal que sean necesarios para dar cumplimiento al régimen de 
trabajo establecido en el presente pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.  
El Comitente se reserva el derecho de exigir todos los comprobantes mencionados en el presente 
artículo previo a certificar los trabajos. 

12.5. Lugar para Personal de Obra  

El Contratista deberá tener un trailer que sirva como lugar de reunión para meriendas o almuerzos del 
personal de obra, con el objeto de no causar inconvenientes a los vecinos. 
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12.6. Vestimenta del Personal 

El Contratista deberá proveer a su personal ropa adecuada al trabajo y uniforme para todos, siempre 
en cumplimiento de las normas de Seguridad e Higiene en vigencia o indicaciones particulares del 
Municipio o ente en cuya jurisdicción las obras serán realizadas. 

12.7. Servicio Sanitario para el Personal  

El Contratista montará al pie de obra un servicio sanitario con baño químico a razón de uno por cada 
ocho personas, el cual permanecerá en perfectas condiciones de Higiene y Seguridad durante el plazo 
completo de obra. 

12.8. Multas 

Sin perjuicio de lo establecido en Condiciones Generales de Contratación, el no cumplimiento de lo 
establecido en los artículos: 12.5, 12.6 y 12.7 será pasible de multas por parte de la Inspección de la 
Obra por día que el Contratista no dé cumplimiento a lo establecido en los artículos descriptos. 

12.9. Control ambiental 

12.9.1. Representante Técnico Ambiental 

El Contratista deberá contar en obra con un profesional debidamente acreditado con Título habilitante 
para ser Responsable Ambiental de la Obra, el cual deberá velar por el cumplimiento de las exigencias 
establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental de la presente obra. 
 
La empresa Contratista deberá remitir a la Secretaría de Medio Ambiente el Plan de Gestión Ambiental 
de las tareas relacionadas con la Construcción de las obras descriptas en la presente licitación. 
 
El Plan aprobado deberá remitirse a la Inspección de la Obra. 

12.9.2. Representante Técnico Ambiental 

El Contratista deberá contar en obra con un profesional debidamente acreditado con Título habilitante 
para ser Responsable Ambiental de la Obra, el cual deberá velar por el cumplimiento de las exigencias 
establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental de la presente obra. 
 
El perfil profesional del Técnico Ambiental estará pautado por las siguientes condiciones: 
 
• Instrucción terciaria o universitaria en materia ambiental. 
• Aptitud para la comunicación social y técnica y para coordinar grupos. 
• Experiencia en trabajo social y en gestión ambiental en el ámbito urbano. 
 
Las funciones del Técnico Ambiental serán: 
• Ejecutar las presentes especificaciones y el Plan de Manejo Ambiental (PMA) para la etapa de 
construcción, 
• Asignar responsabilidades específicas al personal con relación a la implementación, operación, 
monitoreo y control de las medidas de mitigación. 
Promover la participación vecinal responsable y solidaria  
• Promover la valoración de la calidad ambiental del medio para el desarrollo de conductas 
sustentables entre los vecinos. 
• Identificar con la comunidad, dificultades y propuestas de superación de las mismas cuando 
corresponda. 
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•  Evaluar mediante sondeos de opinión o entrevistas, la situación ambiental en cuanto al avance de 
las obras. 
• Promover la valoración de la calidad ambiental del medio para el desarrollo de conductas 
sustentables entre los vecinos. 
• Identificar con la comunidad, dificultades y propuestas de superación de las mismas cuando 
corresponda. 
• Actuar como interlocutor en todos los aspectos ambientales entre la empresa contratista, las 
autoridades competentes y las comunidades locales. 
• Comunicar sus instrucciones al contratista, mediante un Libro de Ordenes de Servicio, que se llevará 
por triplicado. Una de las copias de las órdenes de servicio será entregada a la Secretaria de 
Ambiente y desarrollo sustentable. 
• Elevar un informe mensual a la inspección de obra donde conste: 
Avances de las medidas de mitigación, dificultades y soluciones, registro y evaluaciones de reuniones 
realizadas, referidas al cumplimiento de las presentes especificaciones y del Plan de Manejo 
Ambiental, así como suministrar toda aquella información ambiental que requiera el COMITENTE. 

12.9.3. Responsabilidades ambientales del Contratista 

 
El Contratista deberá tomar todas las precauciones necesarias para evitar todo tipo de daños a 
personas o bienes de cualquier naturaleza, incluidas las propiedades frentistas y linderas, siendo 
Único y exclusivo responsable del resarcimiento de los daños y perjuicios que la obra y/o sus 
dependientes ocasionen a las mismas. 
El Contratista previo a la iniciación de excavaciones o movimientos de suelos para la preparación del 
terreno deberá realizar un reconocimiento cuidadoso del sitio, analizar su historial, la información 
disponible y sacar sus propias conclusiones respecto de la naturaleza de las condiciones existentes 
que acompañarán el desarrollo de los trabajos de la obra. En función de ello determinará las medidas 
de seguridad que serán necesario tomar en cada una de las áreas de trabajo de preparación del 
terreno. 
El contratista estará obligado, durante las etapas de construcción, puesta en marcha y período de 
prueba hasta la recepción final de la obra, a cumplir con los requerimientos del presente documento y 
las normativas ambientales, laborales, de riesgos del trabajo y de higiene y seguridad industrial, de 
seguridad pública y con toda aquella legislación que preserve el derecho del trabajador y de terceros, 
vigentes en los órdenes nacional, provincial, municipal y/o de organismos de regulación y control que 
resultaren de aplicación al proyecto y a su ejecución, se encuentren o no indicadas en la 
documentación contractual, siendo el Único responsable de su cumplimiento tanto por parte de sus 
empleados, subcontratistas y de cualquier otra empresa o persona de que se valga para la ejecución 
del contrato.  
Los daños a terceros causados por incumplimiento de estas normas y del marco legal vigente, serán 
de responsabilidad del contratista, quien deberá resarcirlos a su costo. 

12.9.4. Plan de Manejo Ambiental (PMA) 

 
El contratista deberá antes de iniciar las Obras, presentarse ante la Secretaría de Medio Ambiente el 
Plan de Gestión Ambiental, para su aprobación el Plan de Manejo Ambiental correspondiente al 
proyecto ejecutivo. El Plan aprobado deberá remitirse a la Inspección de la Obra que incluirá la 
siguiente documentación: 
 
• Programa de Contingencias para las situaciones de emergencia (accidentes en Obra, evacuaciones, 
incendios, derrames, inundaciones, etc.) que puedan ocurrir y que tengan consecuencias ambientales 
significativas. 
• Programa de seguimiento de las medidas de mitigación 
• Programa de entrenamiento y capacitación al personal 
• Programa de información y comunicación a la comunidad. 
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• Programa de Seguridad e Higiene aprobado por la A.R.T. 
• Programa de prevención de riesgos laborales 
• Programa de manejo del tránsito, desvíos, señalización e iluminación. 

12.10. Control de polvo suelto y humo 
El Contratista proporcionará toda la mano de obra, equipos y elementos que se requieran, y tomará 
medidas eficaces en los casos y con la frecuencia necesaria determinada por la Inspección de Obras, 
para evitar que su operación produzca polvo o humo en cantidades que causen perjuicios a terceros 
y/o a los bienes materiales de la Provincia de Mendoza y/o Agua y Saneamiento Mendoza S.A., 
vegetales cultivados, animales domésticos, árboles, u ocasionen molestias, según las defina la 
Inspección de Obras.  
El Contratista será responsable por cualquier daño producido por polvo o humo originado en sus 
operaciones. Las medidas para reducir los efectos del polvo o humo deberán continuar hasta el 
momento en que la Inspección de Obras lo libere de cualquier responsabilidad posterior. No se 
reconocerá pago alguno en concepto de medidas para reducir los efectos del polvo o humo, y todo 
costo que demanden las mismas deberán correr por cuenta del Contratista. No se permitirá el uso de 
agua que produzca barro en las calles, veredas o caminos como medio substituto del barrido u otros 
sistemas de control del polvo. 
El Contratista no emitirá a la atmósfera humo, polvo u otros elementos contaminantes del aire, en 
cantidades que configuren una infracción a las reglamentaciones establecidas por la autoridad 
competente. 

12.11. Control de residuos 
Durante todas las etapas de la construcción incluso las suspensiones de tareas, hasta la Recepción 
Provisoria del proyecto, el Contratista mantendrá el lugar de la obra y demás áreas que utilice, en 
forma limpia y ordenada, libre de cualquier acumulación de residuos o escombros. 
El Contratista deberá disponer los escombros en la planta de tratamientos de sólidos urbanos de la 
Municipalidad de Las Heras, y deberá remitir a la Inspección de la Obra, copia de la autorización 
respectiva, con antelación a inicio de los trabajos. 
El Contratista eliminará todos los residuos y deshechos producidos en la obra, de cualquier clase que 
sean, y dispondrá la recolección y eliminación de dichos materiales y residuos a intervalos regulares 
determinados por la Inspección de Obras. El tratamiento de los residuos sólidos hasta su disposición 
final deberá respetar lo siguiente: 

• el almacenamiento en el lugar donde se produjo el residuo 

• la recolección y transporte 

• la eliminación y disposición final 
 
Se debe proveer de recipientes adecuados, con tapa, resistentes a la corrosión, fáciles de llenar, 
vaciar y limpiar. El lugar donde se ubiquen los recipientes debe ser accesible, despejado y de fácil 
limpieza. La recolección se deberá realizar por lo menos una vez al día y en horario regular. 
Todo derrame será inmediatamente eliminado, limpiándose el área. La eliminación de residuos y 
materiales excedentes deberá realizarse fuera de la obra de construcción, en un todo de acuerdo con 
los códigos y ordenanzas locales que rijan los lugares y métodos de eliminación vigentes en materia 
de seguridad, y las que rigen la seguridad e higiene del trabajo. 

12.12. Residuos peligrosos 
Los residuos peligrosos generados por el Contratista serán tratados según la Ley Nacional 24051 de 
residuos peligrosos promulgada en el año 1991. 



Nº Descripción Unitario Parcial

I Excavación de Zanja

I.1
Excavación de Zanja para instalación de cañería. Incluye Mano 
de Obra, maquinaria. Se considera entibamiento continuo según 
especificaciones técnicas. 

m³ 230

II Acarreo y colocación

II.1
Acarreo, colocación y prueba hidráulica Cañería, incluye provisión 
de mano de obra, malla advertencia  y maquinaria según 
especificaciones técnicas.

m 50

III Relleno de zanja

III.1
Relleno de zanja de 1º Incluye provisión de material 
seleccionado, maquinaria y mano de obra necesarias para lograr 
las densidades de proyecto definidas en ETP.

m³ 62

III.2

Relleno de zanja de 2º con suelo del lugar, incluye provisión de 
mano de obra y maquinaria necesaria para lograr las densidades 
de proyecto definidas en ETP. Se incluye es traslado y 
disposición final del sobrante de la excavación a depósitos 
autorizados por el Municipio.

m³ 168

IV Rotura y Reposición de Pavimentos y Veredas

IV.1
Rotura de pavimento de Asfalto.  Incluye provisión de materiales, 
maquinaria y mano de obra según ETP.

m² 100

IV.2
Reposición de pavimento de Asfalto.  Incluye provisión de 
materiales, maquinaria y mano de obra según ETP.

m² 100

IV.3
Rotura y Reposición de Vereda y Cordón.  Incluye provisión de 
materiales, maquinaria y mano de obra según ETP.

m² 25

V Bocas de Registro

V.1
Construcción de Nueva Boca de Registro de H°A° para cañeria 
DN<600mm segun ETP y plano tipo. Incluye Provisión de 
Materiales, Mano de obra y equipos según ETP.

Un 1

V.2

Construcción de Nueva Boca de Registro Especial de H°A° para 
cañeria de gran diametro DN >600mm segun ETP y plano tipo. 
Incluye Provisión de Materiales, Mano de obra y equipos según 
ETP.

Un 1

VI By Pass

VI.1
By Pass. Incluye vigilancia, mantenimiento y cualquier otra tarea 
o equipo necesario para derivar los líquidos cloacales en los 
tramos a renovar.

Gl 1

VII Otros gastos

VII.1 Sondeos. Planos conforme a Obra. Plano de Replanteo Gl 1

VII.2 Aforos y Permisos Municipales, Provinciales y/o Nacionales. Gl 1

PRECIO TOTAL DE OBRA IVA INCLUIDO

PROYECTO N° 1235
RENOVACION COLECTOR SECUNDARIO 

CALLE ESTRADA Y LATERAL SUR R.N.Nº7
GUAYMALLEN - MENDOZA

PLANILLA DE COTIZACION

ITEM
Unidad Cantidad

PRECIO 
IVA incluido (%) Incidencia



A) MATERIALES:

Unidad medida COSTO Subtotales
Material $ / Unid.mat  $ / Unid.Item

2 3 4

COSTO TOTAL DE MATERIALES POR UNIDAD DE ITEM: ................................................ -                   

B) MANO DE OBRA:

Costo HorarioAfectación Diaria Costo Total Diario Rendimiento Subtotales
$/hr hrs / día $ / día Unid.Item / día  $ / Unid.Item

2 3 4 5 = 2 * 3 * 4 6 7 = 5 / 6

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA POR UNIDAD DE ITEM: ........................................... -                   

C) EQUIPOS

Costo horario Afectación diaria Rendimiento Subtotales
$ / hr hrs / día Unid.Item / día  $ / Unid.Item

2 3 4 5 6 = 2 * 3 * 4 / 5

1
2
3
4
5
6
7

13
14
15

COSTO TOTAL DE EQUIPOS POR UNIDAD DE ITEM: ...................................................... -                   

COSTO - COSTO PRESENTE ITEM : A + B + C .........................................................................................................................................................$ / U -              

PRECIO = -             x   = ......................................................$ / U -              

OFICIAL ESPECIALIZADO
OFICIAL
MEDIO OFICIAL
AYUDANTE

Designación

1

Cantidad

Categoría Cantidad

1
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 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Material Cuantía

1
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Contrib. Contrib. Fondo Régimen Nac. Fondo de Ley de Vestimenta Sueldo
CATEGORIA Salario Asistencia Salario Patronales Patronales  de Cese Fo. De. Co. de la Indust. Investig. Feriados Riesgos Vacaciones Enfermedades Licencias y Útiles Anual Salario

Básico perfecta Directo Seg. Social Obra Social Laboral de la Constr. Capacit. Y Seg. Pagos del Trabajo Pagas Inculpables Especiales de Labor Complement. Total

COSTO DIARIO

OFICIAL ESPECIALIZADO

OFICIAL

MEDIO OFICIAL
AYUDANTE

COSTO HORARIO

OFICIAL ESPECIALIZADO

OFICIAL

MEDIO OFICIAL
AYUDANTE
COSTO MENSUAL

SERENO
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PLANILLA DE COSTO DE MANO DE OBRA
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A = (CA - VR ) / VU                   (*)
I = (CA x 0,5 x i) / (UA x 100)   (**) i = ..... 12,00%

Nº COSTO VALOR VIDA USO REPARACION COMBUSTIBLES LUBRICANTES COMBUSTIBLE COSTO COSTO 
de DESIGNACION Potencia ACTUAL RESIDUAL UTIL ANUAL Amortización Intereses Suma Y REPUESTOS TIPO P/Unit. CONSUMO COSTO 20% Y CHOFER HORARIO

ORDEN HP  ($) ($) (Hs) (Hs) ($/Hs) ($/Hs) ($/Hs) ($/Hs) $/Lt 0,12 ($/Hs) $/Hs LUBRICANTES TOTAL
80% (Lt/HP) $/Hs $/Hs $/Hs

1 2 3 4 5 = 20% * 4 6 7 8 = (*) 9 = (**) 10 = 8 + 9 11 = 80% * 10 12 13 14 15 = 13*14 16 = 20% * 15 17 = 15 + 16 18 19 = 17+10+18
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PLANILLA COSTO HORARIO DEL EQUIPO AFECTADO A LA OBRA

COSTO Amortización e Intereses
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Costo - Costo ................................................... (A) 1,00
Seguridad e Higiene ................... 0,00% 0,00
Imprevistos ................... 0,00% 0,00
Costo ................... .............................. (B) 1,00
Gastos Generales ................... 0,00% (C) 0,00
Beneficio ................... 0,00% (D) 0,00
Subtotal ................... (A)+(B)+(C)+(D)= (E) 1,00
Costo Financiero ................... 0,00% (F) 0,00

Total : ................... (E)+(F)= (G) 1,0000
I.V.A. : ................... (G) x 0,00% (H) 0,0000
Otros Impuestos: ................... (G) x 0,00% (I) 0,0000
Coeficiente Total ................... (H)+(I)+(J)= (K) 1,0000
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Nº Descripción Unitario Parcial 7 15 21 30

I Excavación de Zanja

I.1
Excavación de Zanja para instalación de cañería. Incluye Mano 
de Obra, maquinaria. Se considera entibamiento continuo según 
especificaciones técnicas. 

m³ 230 450,77$                  103.676,08$                13,5% 30% 70%

II Acarreo y colocación

II.1
Acarreo, colocación y prueba hidráulica Cañería, incluye provisión 
de mano de obra, malla advertencia  y maquinaria según 
especificaciones técnicas.

m 50 1.198,27$               59.913,36$                  7,8% 30% 70%

III Relleno de zanja

III.1
Relleno de zanja de 1º Incluye provisión de material 
seleccionado, maquinaria y mano de obra necesarias para lograr 
las densidades de proyecto definidas en ETP.

m³ 62 1.008,07$               62.500,14$                  8,1% 30% 70%

III.2

Relleno de zanja de 2º con suelo del lugar, incluye provisión de 
mano de obra y maquinaria necesaria para lograr las densidades 
de proyecto definidas en ETP. Se incluye es traslado y 
disposición final del sobrante de la excavación a depósitos 
autorizados por el Municipio.

m³ 168 661,21$                  111.084,07$                14,5% 30% 70%

IV Rotura y Reposición de Pavimentos y Veredas

IV.1
Rotura de pavimento de Asfalto.  Incluye provisión de materiales, 
maquinaria y mano de obra según ETP.

m² 100 257,91$                  25.790,78$                  3,4% 100%

IV.2
Reposición de pavimento de Asfalto.  Incluye provisión de 
materiales, maquinaria y mano de obra según ETP.

m² 100 1.073,81$               107.380,56$                14,0% 100%

IV.3
Rotura y Reposición de Vereda y Cordón.  Incluye provisión de 
materiales, maquinaria y mano de obra según ETP.

m² 25 784,59$                  39.229,42$                  5,1% 50% 50%

V Bocas de Registro

V.1
Construcción de Nueva Boca de Registro de H°A° para cañeria 
DN<600mm segun ETP y plano tipo. Incluye Provisión de 
Materiales, Mano de obra y equipos según ETP.

Un 1 54.032,09$             54.032,09$                  7,0% 100%

V.2

Construcción de Nueva Boca de Registro Especial de H°A° para 
cañeria de gran diametro DN >600mm segun ETP y plano tipo. 
Incluye Provisión de Materiales, Mano de obra y equipos según 
ETP.

Un 1 113.933,42$           113.933,42$                14,9% 100%

VI By Pass

VI.1
By Pass. Incluye vigilancia, mantenimiento y cualquier otra tarea 
o equipo necesario para derivar los líquidos cloacales en los 
tramos a renovar.

Gl 1 30.381,72$             30.381,72$                  4,0% 50% 50%

VII Otros gastos

VII.1 Sondeos. Planos conforme a Obra. Plano de Replanteo Gl 1 20.000,00$             20.000,00$                  2,6% 60% 40%

VII.2 Aforos y Permisos Municipales, Provinciales y/o Nacionales. Gl 1 39.050,00$             39.050,00$                  5,1% 100%

AVANCE PARCIAL (%)  $         766.971,64 100,0% 34,5% 15,2% 32,8% 17,6%

34,5% 49,6% 82,4% 100,0%AVANCE ACUMULADO (%)

PRECIO 
IVA incluido

PLAZO DE OBRA (días)

PLAN DE TRABAJO

PROYECTO N° 1235
RENOVACION COLECTOR SECUNDARIO 

CALLE ESTRADA Y LATERAL SUR R.N.Nº 7
GUAYMALLEN - MENDOZA

(%) Incidencia
ITEM

Unidad Cantidad

GERENCIA DE INGENIERIA
Depto.Estudios y Proyectos

Archivo: #1235_PTuCI_V01/PLAN TRABAJO OB
Página 1 de 1
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OBRA:  

RENOVACION COLECTOR CLOACAL SECUNDARIO  

CALLE ESTRADA Y LATERAL SUR R.N.Nº7 

LAS CAÑAS – GUAYMALLEN - MENDOZA 

 

FORMULARIO OFICIAL 

DECLARACIÓN DE LA LEY 4.416 
 

Conforme a lo dispuesto por el Artículo 21 de la Ley Orgánica de Obras Públicas 

4416: (OFERENTE) con domicilio especial y real en: (DOMICILIO), oferente de la obra de 

referencia, declara: 

1) Que para cualquier problema administrativo o judicial que se suscite se aceptará la 

jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Mendoza, haciendo 

expresa renuncia al Fuero Federal y a cualquier otro Fuero que con posterioridad 

al acto de licitación se creare. 

2) Que deja expresa constancia de conocer el lugar y las condiciones en que se 

ejecutará la obra de referencia y en un todo de acuerdo a lo que establece el 

pliego licitatorio. 

3) Que no tiene ninguna relación o dependencia con personal de AGUA Y 

SANEAMIENTO MENDOZA Sociedad Anónima con participación estatal 

mayoritaria, que haya intervenido en la elaboración del proyecto y llamado a 

licitación de la presente obra (Art. 26 Ley 4416 de Obras Públicas) 

4) Que ningún miembro permanente de la Empresa tiene relación de dependencia o 

Contrato de Locación de Servicios con AGUA Y SANEAMIENTO MENDOZA 

Sociedad Anónima con participación estatal mayoritaria  

5) Consignar número de inscripción en el Código Único de Identificación Tributario 

(C.U.I.T.) y número de Ingresos Brutos. 

 



ANEXO I        

 
              DECLARACIÓN JURADA DE ADHESIÓN Y  

CONOCIMIENTO DE PLIEGOS Y CIRCULARES DE LA LICITACIÓN 
 

 

 

  

Ref.         Nº EXPTE. 
OBRA/OBJETO: 
LICITACION PÚBLICA Nº 

 

MENDOZA,            de                            de 2017 

SEÑORES 

AGUA Y SANEAMIENTO MENDOZA S.A. 

PRESENTE: 

 

Por la presente declaro bajo juramento conocer el contenido de 

toda la documentación digitalizada del pliego licitatorio de referencia, la cual 

se encontraba disponible en la página web oficial de AYSAM, y haber 

tomado conocimiento de la información necesaria sobre todos los elementos 

indispensables para formular la oferta en base a los documentos que 

integran el pliego informático de la licitación, con pleno conocimiento de los 

costos que incidirán en los precios cotizados y recogido en el terreno o 

donde corresponda la información necesaria sobre todos los elementos 

indispensables para formular la propuesta. Acepto los términos, condiciones 

y demás especificaciones contenidas en dichos pliegos, y renuncio 

expresamente a oponer cualquier defensa originada en el desconocimiento 

de pliegos técnicos y legales; planimetrías y documentación gráfica;  

especificaciones particulares y generales y circulares aclaratorias. Adhiero al 

Anexo V de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente para la elaboración del 

programa de seguridad de la obra. 

 

 
……………………………………….       ………………………………………. 

 

Sello y firma del Representante Legal                                     Sello y firma del Representante Técnico 

 


