

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 622/18

Expte.: 1235-PEAS-67

OBJETO: RENOVACIÓN COLECTOR CLOACAL SECUNDARIO CALLE ESTRADA Y LATERAL SUR R.N.N°7 LAS CAÑAS – GUAYMALLEN - MENDOZA

1. FE DE ERRATAS

En la Circular N°3 donde dice “PRÓRROGA DE VISITA DE OBRA” entiéndase “NUEVA VISITA DE OBRA”

Quienes hayan asistido a la visita de obra del día 21/12/18 no es obligatorio que concurren a la nueva visita del día 08/01/2019.

Mendoza, 08 de enero de 2019



CARLINA SILVA
SUP. OF. COMPRAS
Aysam S.A.